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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej 221 000,00 euro pod nazwa:

Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach:
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi
robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa
Centrum Eksploatacji Obiektéw Pltywajacych przy
ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-
badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji
Obiektéow Plywajacych” - w podziale na 3 zadania.

Przygotowata
Symbol /Numer sprawy: Komisja Przetargowa powotana
zarzgdzeniem przetargowym 58/2019

AR/262- 08/19 z dnia 20.05.2019 r.

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00
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Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego:
Akademia Morska w Szczecinie

ul. Waty Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Tel. 91 48 09 400

Adres strony internetowej: www.am.szczecin.pl

Rodzaj zamawiajgcego: Uczelnia Publiczna.

Zamawiajgcy nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajgcych.

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych z poézniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawg PZP, aktow
wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zwana jest w dalszej tresci
SIWZ lub specyfikacja.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje sie przepisy ustawy PZP oraz

aktéw wykonawczych do ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamowienia:
Nomenklatura wg CPV:

e 71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
e 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamdéwienia jest:

Petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach: budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja:
Budowa Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych przy ul. Debogérskiej
w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum
Eksploatacji Obiektéw Plywajacych”, z podziatem na 3 zadania:

Zadanie nr 1 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej nad
prowadzonymi robotami zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum Eksploatacii
Obiektow Ptywajagcych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-
badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajacych”

Zadanie nr 2 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Plywajgcych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

Zadanie nr 3 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

2. Zamowienie bedzie wspétfinansowane w ramach umowy nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-

00 zawartej na realizacje projektu pt. ”Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajacych
(CEOP)” wspoftfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych”

wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest ustuga petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzach:

- budowlanej (zadanie nr 1),

- elektrycznej (zadanie nr 2)

- sanitarnej (zadanie nr 3)

przy inwestycji: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajacych przy
ul. Debogorskiej w Szczecinie — etap | — budynek naukowo-badawczy na potrzeby
projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajgcych”. Ustuga nadzoru inwestorskiego
nad budowg budynku naukowo-badawczego na potrzeby projektu pod nazwa: "Centrum
Eksploatacji Obiektéw Ptywajgcych” przy ul. Debogorskiej w Szczecinie petniona bedzie
nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi zwigzanymi wytacznie z budowa budynku,
bez sieci, przylgczy, urzadzen technicznych izagospodarowania terenu, jedynie
z krétkimi fragmentami przytgczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej (do pierwszych
studzienek, liczgc od $ciany budynku) oraz przytgcza wodociggowego (do zasuwy przy
budynku). Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w pdtnocno-zachodniej czesci
dziatki 28/8 obreb 3025 Nad Odrg przy ul. Debogorskiej 7-8 i stanowi podstawowy obiekt
inwestycji pod nazwg: "Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych” przy ul.
Debogérskiej w Szczecinie.

Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo
budowlane i warunkami pozwolenia na budowe,

b) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem na budowe,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg robdt budowlanych umowa,

c) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta
skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego (na
kazde pisemne lub telefoniczne wezwanie) - nie rzadziej jednak niz 3 razy
w tygodniu, przy czym kazda wizyta inspektora na budowie musi by¢
udokumentowana wpisem do dziennika budowy; kazda wizyta inspektora na
budowie musi by¢ zwigzana z obchodem budowy, odbiorem zgtoszonych robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, analizg dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce oraz dziennika budowy i rozmowg z kierownikiem
budowy/robét na temat biezgcej sytuacji na budowie; obecnosci na naradzie
koordynacyjnej oraz na comiesiecznym czes$ciowym odbiorze robét réwniez bedg
uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu zapisOw niniejszego punktu
dotyczacych ilosci wizyt,

d) przekazywanie Zamawiajgcemu, pisemnie lub mailowo, comiesiecznych
sprawozdan z postepu robét wraz ze zdjeciami, kontrolg harmonogramu,
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przedstawieniem ewentualnych wnioskéw i zwréceniem uwagi na mozliwe
zagrozenia,

e) zapewnienie zastepstwa w przypadku choroby, urlopu, wyjazdu itp. Inspektora
nadzoru, w postaci oséb spetniajgcych minimalne wymagania okreslone w SIWZ
oraz posiadajgcych doswiadczenie (ilo$¢ nadzorowanych budéw) nie mniejsze niz
zastepowana osoba; koszty zastepstwa obcigzajg w catosci inspektora nadzoru,

f) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcom placu budowy, frontéw robat,

g) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska, zasad BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

h) sprawowanie kontroli nad zgodno$cig organizowania transportu na budowie,

i) sprawdzenie, opiniowanie, akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Wykonawce robot (oraz jego ewentualnych aktualizaciji
i zmian w trakcie trwania inwestyciji),

j) kontrolowanie zgodnosci tempa i postepu realizacji rob6t z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

k) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych, wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych ze
specyfikacjg i dokumentacjg techniczng,

I) akceptacja kart zatwierdzenia wyrobéw budowlanych zgtaszanych przez
Wykonawce robot, po wczesniejszym kazdorazowym uzgodnieniu kart
z Zamawiajgcym,

m)czesciowe odbiory roboét zgtaszanych przez Wykonawce robét, zatwierdzanie
protokotow czesciowego odbioru robét w celach rozliczeh czesciowych
z Wykonawcg robdt,

n) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych,

0) wydawanie polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych:

e usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan
(wydanie takiego polecenia mozliwe za zgodg Zamawiajgcego), takze
wymagajgcych odkrycia robot oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzenia robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych,

e Zzadania od kierownika budowy/robét dokonania poprawek bgadz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacjia mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,

e utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz
usuwania na biezgco wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadkow i Smieci, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych
materiatach, ktore nie sg potrzebne.

p) uczestniczenie w rozwigzywaniu problemow i kwestii technicznych pojawiajgcych
sie w toku prowadzonych robét budowlanych, proponowanie Wykonawcy

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00



Fundus:ze . ;i' Unia Europejska
Europejskie W * Pomorze Europejskie Fundusze *
Program Regionalny % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne *ige

rozsgdnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwigzan
technologicznych,

g) wspotpraca z autorami projektéw budowlanych i wykonawczych,

r) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

s) przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac,

t) przybycie na budowe na wezwanie telefoniczne Zamawiajgcego,

u) opracowywanie tresci pism do wykonawcy prac w przypadku niezgodno$ci,

v) opiniowanie, uzgadnianie wnioskéw Wykonawcy o stwierdzenie koniecznosci
wykonania  robét  dodatkowych/zamiennych,  sporzgdzenie  protokotow
koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych (bez prawa zaciggania
zobowigzan finansowych), z tym, ze wszystkie takie protokoly wymagajg zgody
Zamawiajgcego,

w) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw sporzgdzonych przez wykonawce robét
budowlanych na roboty dodatkowe i zamienne,

X) przyjmowanie od wykonawcy robdét budowlanych informacji i wnioskow
o stwierdzonych brakach i bledach w dokumentaciji projektowej,

y) przekazywanie wykonawcy robot wszelkich decyzji, opinii, wyjasnien, uzgodnien,
aprobat oraz poleceh w formie pisemnej, z okresleniem terminu ich realizaciji,

Z) wspoipraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zamawiajgcym
propozycji w zakresie zmian w dokumentacji technicznej,

aa) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego robét a takze
sprawdzanie dokumentéw odbiorowych,

bb) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie  czynnosci
zapewniajgcych techniczng poprawnos$c¢ realizowanych robét,

cc) przyjecie od Wykonawcy robot, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej przez
Wykonawce robot,

dd) udziat przy zatatwianiu wszelkich formalnosci zwigzanych z odbiorami obiektu
przez stuzby oraz zwigzanych ze ztozeniem kompletnego wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie budynku,

ee) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu
zamowienia oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie - zatgcznik nr 6a lub 6b do SIWZ
(okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi 99 miesiecy od dnia
odbioru koncowego bez zastrzezen),

ff) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem
okresu gwaranciji ustalonego w umowie z Wykonawca rob6t budowlanych.

4. Podstawowe dane na temat budynku, bedgcego przedmiotem zamowienia:

— Kubatura budynku brutto 9 556,96 m3
— Pow. zabudowy budynku 1 038,80 m2
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

llos¢ kondygnacji podziemnych -
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— Wysokos$¢ budynku 10m

— Dtugosc¢ budynku 29,68 m

— Szerokos¢ budynku 35m

— Pow. uzytkowa podstawowa budynku 1029,00 m2

— Pow. uzytkowa pomocnicza budynku 235,27 m2

— Pow. ruchu budynku 469,95 m2

— Pow. ustugowa budynku 41,82 m2

— Pow. wszystkich kondygnacji netto budynku 1.776,04 m2

W zakresie robét budowlanych objetych nadzorem nie sg zawarte sieci, przytgcza
(oprocz krotkich fragmentow przylgczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej — do
pierwszych studzienek, liczac od sciany budynku oraz przytgcza wodociggowego do
zasuwy), zagospodarowanie terenu, roboty nabrzezowe ani inne roboty. Zamawiajacy
planuje osobnym przetargiem zleci¢ wykonanie sieci, przytgczy, zagospodarowania
terenu i nabrzeza, w zakresie niezbednym dla funkcjonowania obiektu. Nadzo6r nad tymi
robotami nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

Szczeqgodtowy zakres robdt budowlanych i instalacyjnych objetych nadzorem zawarty jest
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

5. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy nie okre$la, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia z uwagi, iz charakter czynnosci, realizowanych
w ramach niniejszego zamowienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposéb okreslony
w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 z pozn. zm.).

Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujgcg kierowanie
i nadzorowanie robot moze wykonywaé osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywac
wylgcznie osoby posiadajgce ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane
przyznawane sg imiennie.

W zwigzku z powyzszym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane
nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Termin realizacji zamoéwienia:

Przedmiot umowy wykonywany bedzie przez Wykonawce w terminie od dnia podpisania
umowy przez:

a) caly okres realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem - zakonczenie robét
budowlanych planowane jest do konca pazdziernika 2020 r.,

b) caty okres odbioréw i rozliczania rob6t budowlanych, ktéry trwa od daty zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych do daty odbioru koncowego bez zastrzezen - rozliczenie
robot budowlanych planowane jest do konca listopada 2020 r.,

c) oraz 99 miesiecy nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru
koncowego bez zastrzezen przedmiotu umowy z Wykonawca robot budowlanych).
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Czas trwania nadzoru moze zostaC¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robot budowlanych.

Przesuniecie planowanego terminu zakonhczenia robot okredlonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert czesciowych. Wykonawcy mogg ztozy¢
oferte na wykonanie catosci zamowienia (3 zadania) bgdz tez na wykonanie dowolnie
wybranej czesci zamowienia.

Informacje o przewidywanych zaméwieniach podobnych, o ktéorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug zgodnych z przedmiotem
zamowienia podstawowego m.in. w zakresie:

Ustuga nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z kolejnymi etapami realizacji inwestycji ,Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajacych”,
wtym nadzér inwestorski nad sieciami, przylgczami, instalacjami zewnetrznymi,
zagospodarowaniem terenu, matg architekturg, nawierzchniami, podbudowami, robotami
nabrzezowymi (zakres odpowiadajgcy branzowo).

Przewiduje sie, ze ewentualne zamowienia udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 bedg
stanowity nie wiecej niz 40% zamdwienia podstawowego.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszg odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza ich skladanie:

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIIl. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania

tych warunkow:

O udzielenie zamodwienia mogag ubiegaC¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
dotyczgce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdw — zamawiajgcy nie stawia warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — zamawiajgcy nie stawia warunku;
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) warunek w rozumieniu Zamawiajgcego spetni Wykonawca, ktéry bedzie dysponowat
osobg spetniajgcg okreslone ponizej wymagania:

Zadanie nr 1:
1) Inspektor nadzoru robé6t budowlanych

- posiadanie uprawnien do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej lub réwnowaznej, bez ograniczen, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),
- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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- nadzor nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, lub nadbudowie budynku o warto$ci robot w zakresie branzy budowlane;
nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych 00/100) brutto,

Zadanie nr 2:
1) Inspektor nadzoru robét elektrycznych

- posiadanie uprawnieh do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub réwnowaznej, bez ograniczehn, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami),

- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Robot w specjalnosci elektrycznej lub
Inspektor Nadzoru w specjalnosci elektrycznej,

- nadzor nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, Ilub nadbudowie budynku o wartosci robét w zakresie branzy
elektrycznej nie mniejszej niz 200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych 00/100) brutto,

Zadanie nr 3:
1) Inspektor nadzoru robét sanitarnych

- posiadanie uprawnien do nadzorowania robot budowlanych w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowaznej, bez ograniczen, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
Z pbézniejszymi zmianami),

- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Robdt w specjalnoéci sanitarnej lub
Inspektor Nadzoru w specjalnosci sanitarnej,

- nadzér nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajacego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, lub nadbudowie budynku o wartosci rob6t w zakresie branzy sanitarnej
nie mniejszej niz 500 000,00 zt (pie¢set tysiecy ztotych 00/100) brutto,

ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia.

Za ustuge polegajgcg na petnieniu _nadzoru nad realizacjg zadania, tj. od
rozpoczecia robot (od pierwszego datowanego wpisu w_Dzienniku Budowy) do
wykonania zadania (protokot odbioru lub rownowazny dokument) Zamawiajgcy
uzna ustuge poleqgajgcg na zarzgdzaniu, petnieniu _kontroli i _nadzoru
inwestorskieqo oraz wspofpracy ze stuzbami Zamawiajgceqo w _zakresie
SprawozdawczoSci.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania w okoliczno$ciach okreslonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8.

3. Zamawiajgcy zbada obecnos¢ [ prawidtowos¢ kazdego wymaganego
dokumentu/o$wiadczenia, a takze czy wymagany dokument/oswiadczenie potwierdza
spetnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiajacy dokona formalnej
oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o analize o$wiadczen lub dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce zgodnie
z formuta: spetnia / nie spetnia.
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4. W rozdziale IX SIWZ dotyczacym wykazu oswiadczeh lub dokumentéw, jakie majg
dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy szczegdétowo wskazuje,
jakich oswiadczen lub dokumentdéw zada od Wykonawcy.

5. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

6. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Wykonawca moze skorzysta¢ ze wzoru zobowigzania, ktory stanowi zatgcznik nr 5 do
SIWZ. Pisemne zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 5 musi zosta¢ ztozone w oryginale
podpisanym przez podmiot trzeci.

7. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 oraz ust. 5 Pzp.

8. W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

9. Woykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

10. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu, nie potwierdzajg spetnienia przez
wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego: 1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)
zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych
mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu.

IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu.

1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, nalezy przedtozy¢:
1. Oswiadczenie o spetnianiu warunku udziatu w postepowaniu wedtug zatgcznika 2a do
SIWZ.
2. wykaz zawierajgcy osoby spetniajgce ponizsze wymagania:
Zadanie nr 1:
1) Inspektor nadzoru robo6t budowlanych
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- posiadanie uprawnien do nadzorowania robdot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej lub réwnowaznej, bez ograniczen, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z podzniejszymi
Zmianami),

- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

- nadzoér nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, lub nadbudowie budynku o wartosci robot w zakresie branzy
budowlanej nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych 00/100) brutto,

Zadanie nr 2:
1) Inspektor nadzoru robét elektrycznych

- posiadanie uprawnien do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
instalacyjne;j w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub rownowaznej, bez ograniczenh, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami),

- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Robét w specjalnosci elektrycznej lub
Inspektor Nadzoru w specjalnosci elektrycznej,

- nadzoér nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, lub nadbudowie budynku o wartosci robot w zakresie branzy
elektrycznej nie mniejszej niz 200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych 00/100) brutto,

Zadanie nr 3:
1) Inspektor nadzoru robét sanitarnych

- posiadanie uprawnien do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzehn cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowaznej, bez ograniczen,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
Z pOzniejszymi zmianami),

- staz pracy minimum 36 miesiecy jako Kierownik Robdt w specjalnosci sanitarnej lub
Inspektor Nadzoru w specjalnosci sanitarnej,

- nadzoér nad realizacjg 1 (jednego) zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie,
lub odbudowie, lub nadbudowie budynku o wartosci rob6t w zakresie branzy sanitarnej
nie mniejszej niz 500 000,00 zt (pie¢set tysiecy ztotych 00/100) brutto,

ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia; w szczegdlnosci bedg odpowiedzialne za
nadzorowanie robét budowlanych wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tg osobg. W przypadku skifadania oferty wspdlnej Wykonawcy skfadajg zgodnie z wyborem
jeden wspdlny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spetniony, jesli
wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg spetniaé go tgcznie. Wykaz osob nalezy
przygotowac¢ zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 4 do SIWZ;

Wykaz ten podlega uzupetnieniu tylko na potwierdzenie warunku udziatu
w postepowaniu. Uzupetnienie tego wykazu na wezwanie zamawiajacego, bedzie
skutkowatlo, ze Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spetnia warunek udziatu
w postepowaniu, natomiast w kryterium oceny ofert wykonawca otrzyma ,,0” punktow za
kryterium ,,Doswiadczenie Inspektora Nadzoru”
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
wykonawcy Zamawiajgcy zgda:
1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wedtug zatgcznika 2 do SIWZ.
2a. Dokumenty wymienione w rozdziale IX ust 1 i 2 Wykonawcy majg obowigzek ztozy¢
wraz z oferta.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekaze
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zilozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Zamawiajgcy
zaleca ztozenie oswiadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w zatgczniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajgcych oferte wspélng lub upowazniony przez mocodawce petnomocnik;

4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie
na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.

4a. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. rozdz. IX
ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktoérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzieh ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw:

1) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow
Sktadajgcych oferte wspding.

6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 sktada dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

7. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania.

7a. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spetniania, w  zakresie,
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu przedktada
w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w ustepie 5 pkt 1 niniejszego
rozdziatu.

8. Ponadto Wykonawcy obowigzani sg dotgczy¢ do oferty dokument petnomocnictwa (zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie
zamowienia ubiega sie wspodlnie kilku wykonawcow, o zakresie, co najmniej: do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia Wykonawcdéw wspolnie
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ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca moze dotgczy¢é do oferty, umowe regulujgcg wspotprace podmiotow
wystepujacych wspdlnie (minimalna tres¢ umowy wskazana jest w rozdziale XllI pkt. 13 lit ¢
niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jesli ztlozona oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg przez Zamawiajgcego.

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokumenty wskazujgce, ze osoba podpisujgca oferte i inne
dokumenty lub oswiadczenia jest do tej czynnosci umocowana, chyba Zze umocowanie
wynika z dokumentow dostepnych dla zamawiajgcego w mys$l art. 26 ust. 6 Pzp.
W przypadku ztozenia kopii petnomocnictwa musi byé ono potwierdzone za zgodnosé
Z oryginatem przez osoby udzielajgce pethomocnictwa lub notariusza.

W  przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
i podmiotow, o ktérych mowa w rozdziale VIl ust. 5 SIWZ kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$é¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty (z zastrzezeniem dokumentu petnomocnictwa), o ktérych mowa w SIWZ
Wykonawcy mogg sktadaé w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce, tj. przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy
w obrocie gospodarczym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu bedzie
nieczytelna lub bedzie budzi¢ watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie¢ w jezyku polskim. Dokumenty lub
oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Zasada ta rozcigga sie takze na skiadane w toku postepowania wyjasnienia,
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacije itp.

Jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale 1X niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta
wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w rozdziale |IX ust. 5 pkt 1 SIWZ, jezeli zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku wykonawcOw z zagranicy sg oni zobowigzani do podania w ofercie rejestréw
publicznych danego kraju, z ktérych zamawiajgcy moze pobraé bezptatnie dokumenty
dotyczgce wykonawcow. Jezeli wykonawca zagraniczny nie wskaze danego rejestru,
zamawiajgcy uzna, ze dany dokument nie jest dostepny bezpfatnie w rejestrze publicznym
i wykonawca bedzie zobowigzany do jego przedtozenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, zamawiajgcy zgda od wykonawcy przedstawienia
ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego dokumentow.

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami:
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Zamawiajgcy i Wykonawcy w zakresie skfadania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz

informacji porozumiewac sie bedg drogg elektroniczng ar@am.szczecin.pl lub za pomocag

faksu nr 91 48 09 748, a kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania z zastrzezeniem, ze dla ztozenia oferty, wymagana jest forma pisemna.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo zlozy¢é mozna osobiscie w Akademii

Morskiej w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin w Kancelarii pok. 73a

w godzinach 7.30-15.30 albo przesta¢ listownie. W tym przypadku datg zlozenia

oswiadczenia woli jest data wptywu pisma na wskazany wyzej adres.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez forme elektroniczng w zakresie:

1) przekazywania protokotu z otwarcia ofert wraz z informacja na temat kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia;

2) przesyfania przez Wykonawcéw zapytan dotyczacych tresci SIWZ oraz odpowiedzi
na te pytania przez Zamawiajacego;

3) przesylania przez Zamawiajgcego wezwan do uzupetnien i wyjasnien oraz informacji
o wynikach postepowania, z zastrzezeniem 2e e-mail potwierdzony zostanie
niezwtocznie w formie pisemnej;

4) przesytania przez Wykonawcéw na zgdanie Zamawiajgcego wyjasnien;

— adres e-mail: ar@am.szczecin.pl

Wszelkie informacje dotyczgce postepowania w tym zapytania i odpowiedzi dla

Wykonawcéw, modyfikacje SIWZ, ogloszenie wynikow itp. bedg zamieszczane na stronie

Akademii Morskiej http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php. W kwestiach spornych

terminy liczone bedg od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy

odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania, w sprawach wymagajgcych

zachowania formy pisemnej. Korespondencja, ktéra wplynie do Zamawiajgcego po
godzinach jego urzedowania tj. po godz. 15.30, zostanie potraktowana tak, jakby przyszia

w dniu nastepnym.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami w zwigzku z toczgcym sie

postepowaniem jest mgr inz. Michat Slaz — Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Akademii

Morskiej w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. 91 48 09 885.

Termin zwigzania oferta

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert.
Wymagania dotyczgce wadium:

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

I. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferte sporzgdza sie w jezyku polskim przy uzyciu formularza stanowigcego zatacznik nr 1
do niniejszej SIWZ.

Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte w zakresie kazdego zadania. Na oferte

sktadajg sie wszystkie dokumenty i zatgczniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.
Dokumenty tworzgce oferte muszg by¢ podpisane przez osoby upowaznione do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Upowaznienie do ich podpisania musi by¢ dotgczone
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy Wykonawca dotgcza do oferty kopie jakiego$ dokumentu, musi by¢ ona

po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do reprezentowania

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii sklada sie wiasnoreczny podpis

poprzedzony adnotacjg ,za zgodnos¢ z oryginatem”). Jezeli do podpisania oferty
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upowaznione sg fgcznie dwie lub wiecej oséb kopie dokumentéw muszg byé potwierdzone za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez wszystkie te osoby.

. Oferty winny by¢ podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upowaznione

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
Oferte wypetni¢ nalezy w sposob czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze, lub
czytelnym pismem odrecznym. Nieczytelne oferty mogg zosta¢ odrzucone.

. Do formularza dotgczy¢ nalezy prawidtowo wypetnione wszystkie dokumenty, zatgczniki

i oSwiadczenia wymienione w rozdziale IX ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ.
Oferta winna by¢ ztozona przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Oferte wraz z wymaganymi zalgcznikami i dokumentami zamiesci¢ nalezy w kopercie

zaadresowanej na Zamawiajgcego i podpisanej w nastepujacy sposob:

Akademia Morska w Szczecinie, Dziat Inwestycji i Rozwoju
70-500 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 1-2,

z dopiskiem ,Oferta na: ,,Petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach:
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajacych przy
ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-badawczy na potrzeby
projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Pltywajacych” - w podziale na 3 zadania,
Zadanie nr ............ccceveviiiiiiininnnnn,

nr sprawy AR/262-08/19 oraz: Nie otwiera¢ przed dniem 31.05.2019r., godz. 13.00.”

10
11

12.

13.

14

. Wykonawca ztozy oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.

. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty i zatgcznikow byly ponumerowane i parafowane

W prawym gornym rogu.

Wszystkie miejsca, w ktérych naniesiono zmiany winny by¢ parafowane przez osobe

upowazniong do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

Oferty wspdlne, sporzgdzone przez dwa lub wiecej podmiotéw, zwanych w dalszej tresci

Wykonawca wspolnym powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) oferta, wraz z zatgcznikami, winna by¢ podpisana przez petnomocnika.

- do oferty nalezy zatgczy¢ dokument petnomocnictwa,

b) sposob skfadania oswiadczen i dokumentéw w ofercie wspdlnej szczegdtowo opisano
w rozdziale IX SIWZ,

Cc) przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego zamawiajgcy moze
wymagacé dotgczenia umowy regulujgcej wspédtprace tych wykonawcow, zawierajgca, co
najmniej:

- zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego
obejmujgcego swoim zakresem przedmiot zamowienia,

- czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byC krotszy niz termin udzielone;j
rekojmi lub gwarancji,

d) warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ winny by¢ spetnione przez Wykonawcéw
wspolnych fgcznie. Nalezy zaznaczy¢ jednoczes$nie w ofercie, ktory z Wykonawcow
odpowiada za spetnienie, jakich warunkéw SIWZ,

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawcéw wspolnych dokonywana
jest przez petnomocnika. Zamawiajgcy kieruje wszelkg informacje i korespondencje do
petnomocnika.

f) Wykonawcy wystepujgcy wspodlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

. Oferta wraz z wszelkimi oswiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna, z wyjgtkiem

informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211),
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a Wykonawca skladajac oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogg by¢
one udostepnione.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oswiadczen w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem Wykonawcy.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgcym ztozeniu o$wiadczen przez wykonawce, jest
poczta elektroniczna. UWAGA! Ztozenie oswiadczen wraz z ofertg na nosniku danych (np.
CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich ztozenia przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002
0 swiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

Oswiadczenia nalezy przesta¢ na adres email: ar@am.szczecin.pl

Zamawiajgcy dopuszcza w szczegolnosci nastepujgcy format przesytanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce os$wiadczen w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedgcego
podmiotem swiadczacym ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spetniajgce wymogi
bezpieczenstwa okreslone w ustawie.

Podpisany dokument elektroniczny powinien zosta¢ zaszyfrowany, tj. opatrzony hastem
dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzy¢ sie narzedziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w ktérym przygotowuje dokument oswiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzysta¢ z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip
i Smart Sign) lub komercyjnych.

Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do dokumentow elektronicznych w tresci swojej
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tres¢ oferty moze zawierac, jesli to niezbedne, rowniez
inne informacje dla prawidiowego dostepu do dokumentu, w szczegdlnosci informacje
0 wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych
w dokumencie elektronicznym.

Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym dokument na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposéb, aby
dokument ten dotart do zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert. W tresci
przestanej wiadomosci nalezy wskazaé oznaczenie i nazwe postepowania, ktérego dany
dokument dotyczy oraz nazwe wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje wykonawcy.

Wykonawca, przesytajgc dokument elektroniczny, Zzgda potwierdzenia dostarczenia
wiadomosci zawierajgcej ten dokument.

Datg przestania dokumentu elektronicznego bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci
zawierajgcej przedmiotowy dokument z serwera pocztowego zamawiajgcego.

Obowigzek zlozenia oswiadczeh w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez oswiadczen
sktadanych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy
nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

XIV. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

1.

Prawidlowo zamknietg i opisang koperte zawierajgcg oferte (formularz wraz z dokumentami,
zatgcznikami i oswiadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) sktada¢ nalezy w Akademii
Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73a, ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500
Szczecin, w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godziny 12.30.

Otwarcie ofert nastgpi 31.05.2019 r. w siedzibie Zamawiajgcego w Dziale Inwestycji
I Rozwoju o godz. 13.00. Wszelkie zmiany terminow dokonane przez Zamawiajgcego do
czasu sktadania ofert wymagajg od Wykonawcy aktualizacji zapiséw niniejszego rozdziatu.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:
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Wykonawcy winni podac cene na formularzu ofertowym stanowigcym zat. nr 1 do SIWZ.

Cene oferty poda¢ nalezy liczbowo i stownie w kwocie brutto z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

Podstawg do wyliczenia ceny ofertowej powinna by¢ dla Wykonawcy jego wtasna kalkulacja
kosztow. Cene oferty Wykonawca wylicza na podstawie szczegdtowego zakresu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych
I instalacyjnych objetych przedmiotowym nadzorem.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ podatek Vat (wykonawca niebedgcy osobg fizyczng) oraz
ewentualne koszty zaliczek i/lub skfadek przekazywanych innym podmiotom (wykonawca
bedacy osobg fizyczng),

Cena winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
a w szczegolnosci: koszty dojazdéw na teren budowy, delegacji, noclegéw, koszty pobytu na
budowie, itp.

Cena oferty winna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce
(niedopuszczalne sg zadne negocjacje cenowe).

Kryterium ceny obliczone bedzie wedtug wzoru opisanego doktadnie w rozdziale XVII
niniejszej SIWZ.

Jezeli Wykonawcy ztozg oferty, ktérych wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnagtrzwspdlnotowego nabycia towardw i importu towaréw iimportu ustug,
w celu dokonania oceny ofert Zamawiajgcy doliczy do przedstawionych w nich cen podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek ponies¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Jezeli Wykonawcy ztozg oferty, ktérych wybér prowadzitby do powstania obowigzku celnego
Zamawiajgcego  zgodnie z  przepisami  celnymi w  zakresie = dotyczgcym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, w celu dokonania oceny ofert Zamawiajgcy
doliczy do przedstawionych w nich cen clo, ktére miatby obowigzek ponies¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

XVI. Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca:

1. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag bedg prowadzone w ztotych polskich
(PLN).
2. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty

1.

2.

3.

w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego:

Dla trzech zadan Zamawiajgcy przy wyborze oferty bedzie sie kierowal tymi samymi
kryteriami.

Oferty oceniane bedg wedtug kryterium:

e cena oferty ,,C” — 60% - oferta z najnizszg ceng za wykonanie zamdwienia albo jej
korektg dokonang w trybie i na warunkach okreslonych w art. 87 ust. 2.

o doswiadczenie Inspektora nadzoru ,,D” — 40%
Kryterium ceny zostanie obliczone wedtug nastepujgcego wzoru:

(Cena najnizszej oferty/Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktéw w kryterium cena.

Kryterium ,,Doswiadczenie Inspektora Nadzoru”
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Kryterium to bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawce w pkt 1
ppkt 1) lit. b) lub 2) lit. b) lub 3) lit. b) (w zaleznosci od wyboru zadania) Formularza
ofertowego liczby budédw o dowolnej wartosci robdt, nadzorowanych przez osobe
zgtoszong przez Wykonawce w wykazie (zat. nr 4 do SIWZ), ktéra bedzie uczestniczy¢
w wykonaniu zaméwienia od poczatku do konca (od pierwszego wpisu do podpisania
protokotu odbioru lub réwnowaznego dokumentu), zakornczonych w okresie ostatnich 5 lat,
w zakresie petnienia funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem:
Zadanie nr 1:
a) robot budowlanych;

Zadanie nr 2:
a) robot elektrycznych;

Zadanie nr 3:
a) robot sanitarnych.

Najmniejsza ilos¢ nadzorowanych budéw wymagana przez Zamawiajgcego - 1 budowa
Najwieksza ilo§¢ nadzorowanych budéw wymagana przez Zamawiajgcego - 5 budow.

llos¢ punktdow w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizsza tabela:

llos¢ budow
nadzorowanych przez
osobe, ktora bedzie llos¢ punktow
uczestniczy¢ w wykonaniu

zamowienia

1 0

2 10

3 20

4 30

5 i wiecej 40

W powyzszym kryterium mozna maksymalnie uzyskaé 40 punktéw, nawet przy wykazaniu
przez wykonawce wiekszej liczby budow.

4. Sumaryczna liczba punktéw zostanie obliczona wedtug wzoru:

W=C+D
gdzie:
W —taczna liczba punktéw dla wszystkich kryteriow
C - liczba punktéw w kryterium ,cena”
D — liczba punktow w kryterium ,doswiadczenie Inspektora nadzoru”

W sytuacji, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
przedtozy na wezwanie Zamawiajgcego stosownych dokumentéw, na skutek czego zostanie on
wykluczony z postepowania lub jego oferta zostanie odrzucona, zamawiajgcy dokona ponownej
oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriow oceny ofert i wezwie kolejnego
Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza do ztozenia stosownych
dokumentéw.
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Doswiadczenie bedzie oceniane na podstawie danych zawartych w zataczniku nr 4, ktéry nalezy
przediozy¢ wraz z ofertg. W przypadku nie dotaczenia do oferty wypetnionego zatgcznika nr 4,
Wykonaweca otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium zero (0) pkt.

XVIIl. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zawarcie umowy na realizacje przedmiotu zamowienia nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego,
w sposéb ustalony indywidualnie z Wykonawcg, ktéry ztozy oferte najkorzystniejszg pod
wzgledem kryteriéw oceny ofert.

2. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ takze w ten sposob, ze Zamawiajagcy przesle Wykonawcy
wypetniong i podpisang umowe w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odesle
podpisane egzemplarze w mozliwie najwczesniejszym terminie Zamawiajgcemu.

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie decyzji o nadaniu uprawniehn budowlanych -
wtasciwych dla kazdego z zadan.

4. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu aktualne Zaswiadczenie wtasciwej Izby samorzadu zawodowego
o cztonkostwie i optaceniu skfadki.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzoér
umowy, jezeli Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe
w sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach:

1. Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6a (umowa z podmiotem bedacym dziatalnoscia
gospodarcza lub spotka prawa handlowego lub spoétka cywilng) lub 6b (Umowa
Zz podmiotem nieprowadzacym dziatalnos$ci gospodarczej) do niniejszej SIWZ.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogg nastgpic
w formie aneksu w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron;
b) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana umozliwia usunigcia rozbieznosci
i doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;
c¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
d) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:
- dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z Umowa,
- rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji z czesci zakresu przedmiotu Umowy.

3. Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robot
Budowlanych;

b) dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,
Ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

4. Zmiana w sktadzie osob wykonujgcych umowe, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy-
zatgcznik nr 6a do SIWZ lub § 4 ust. 3 umowy - zatgcznik nr 6b do SIWZ moze nastgpi¢ na
uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty oraz, ze osoby majgce
petni¢ funkcje spetniajg wymagania stawiane w SIWZ.
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5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy i moze
polegac¢ na:

- zmianie podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SIWZ.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych
nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokosci wynagrodzenia brutto ( dotyczy zatgcznika nr 6a do SIWZ - wzér umowy).

8. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie WwysOKOSCi
wynagrodzenia (dotyczy zatgcznika nr 6a do SIWZ - wzor umowy).

8a. Ustalajac wynagrodzenie Wykonawca nie operowat na stawce nizszej niz 120% minimalnego
wynagrodzenia za prace w 2019 roku, w zwigzku z czym w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace o mniej niz 20% w stosunku do obecnie obowigzujacej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace z p6ézn. zm., umowa nie ulegnie
zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia(dotyczy zatgcznika nr 6b do SIWZ - wzor umowy).

9. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, umowa
nie ulegnie zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia

XX. Wskazanie czgsci zamowienia, ktéra moze by¢ powierzona podwykonawcom:

1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow.

2. Zakres prac, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom oraz nazwy
podwykonawcow nalezy wymieni¢ w ofercie Wykonawcy — zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajgcy uzna,
iz zamowienie realizowane bedzie bez udziatu podwykonawcéw.

XXI. Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa,
jezeli zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

XXIl. Informacje dodatkowe dotyczace wysokosci zwrotu kosztéw udziatu
w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej,
jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegoélnosci z przygotowaniem
i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skfadajgcy oferte.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

XXIIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniodst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow niniejszej ustawy.

2. Odwotanie przystuguje od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest

zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie wnosi sie w terminie okreslonym w art. 182 ustawy PZP.

4. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej

zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow,

w
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okresla¢ zgdanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w_taki sposob, aby moégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin skfadania
ofert lub termin skfadania wnioskéw.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego, jezeli
zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng; wysokos¢ zwrotu
kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajgcy przewiduje ich zwrot; informacje
dotyczace zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie dopuszcza porozumiewania sie droga
elektroniczng, z zastrzezeniem rozdziatu X ust. 3

XXV. Informacje dotyczace RODO

Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pézn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem
2016/679”, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w
dziale VI, do uptywu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1- 3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby,
ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

Woystgpienie z Zzgdaniem, o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby,
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ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdlnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia,
o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu
oraz jego zatgcznikow.

klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcych w celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

*= inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Morskiej w Szczecinie jest Pani
Elzbieta Wojnitko +48 91 480931, e.wojnilko@am.szczecin.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, nazwa inumer
identyfikujgce postepowanie sg wskazane na pierwszej stronie SIWZ.

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

L2ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym

z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
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* nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

podpis Zamawiajgcego:

Zastepca Kanclerza Akademii Morskiej w Szczecinie
mgr inz. Leszek Seredynski
23.05.2019rr.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

nazwa i adres siedziby WYKONAWCY: .........ooooiiiiiiiiiiiiiieee e

e-mail ...

KRS/CEIDG......oeiiiiiiiiie e

dane osoby upowaznionej

do kontaktowania Si€ Z ZamawiajgCyM: .......ccouiiuuiimeiiiee i e e
hasto dostepu do dokumentéw opatrzonych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

OFERTA WYKONAWCY

1. Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nr AR/262-08/19 na:

»Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach: budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa
Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajacych przy ul. Debogoérskiej w Szczecinie - etap | -
budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow
Ptywajacych” - w podziale na 3 zadania.”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia wedtug SIWZ:

1) *Zadanie nr 1 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej nad
prowadzonymi robotami zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektéw
Ptywajgcych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-badawczy na
potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

a) zatgczng cene:

b) nadzorowanie umow zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (w oparciu o zatgcznik nr 4
do SIWZ)

* dostosowac do oferowanych zadan (zaleca sie niepotrzebne skresli¢)

** W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ podatek Vat (wykonawca niebedacy osobg fizyczng) oraz
ewentualne $wiadczenia publicznoprawne w tym te przekazywane przez Ptatnika (wykonawca
bedacy osobg fizyczna),

2) *Zadanie nr 2 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy ul. Debogodrskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajgcych”

a) za tgczng cene:

b) nadzorowanie umoéw zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (w oparciu o zatgcznik nr 4
do SIWZ2)

* dostosowac do oferowanych zadan (zaleca sie niepotrzebne skresli¢)

**W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ podatek Vat (wykonawca niebedacy osobg fizyczng) oraz
ewentualne $wiadczenia publicznoprawne w tym te przekazywane przez Ptatnika (wykonawca
bedacy osobg fizyczna),
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3) *Zadanie nr 3 - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

a) zatagczng cene:

b) nadzorowanie umow zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (w oparciu o zatgcznik nr 4
do SIWZ)
* dostosowac do oferowanych zadan (zaleca sie niepotrzebne skresli¢)
**W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ podatek Vat (wykonawca niebedgcy osobg fizyczng) oraz

ewentualne $wiadczenia publicznoprawne w tym te przekazywane przez Ptatnika (wykonawca
bedacy osobg fizyczna),

2. Oswiadczamy, ze jestesmy/nie jestesmy' mikroprzedsiebiorstwem, badz matym lub
$rednim przedsiebiorstwem?.
3. Przedmiot umowy wykonywany bedzie przez Wykonawce w terminie od dnia podpisania
umowy przez:
a) caly okres realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem - zakonczenie robét
budowlanych planowane jest do kohca pazdziernika 2020 r.,
b) caly okres odbioréw i rozliczania robot budowlanych, ktéry trwa od daty zgtoszenia

zakonczenia rob6t budowlanych do daty odbioru koncowego bez zastrzezen - rozliczenie
robét budowlanych planowane jest do kohca listopada 2020 r.,

c) oraz 99 miesiecy nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru
koncowego bez zastrzezen przedmiotu umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych).

3.1 Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robét budowlanych.

3.2 Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robot okreslonych w § 3 ust. 1 nie stanowi

podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

4. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia
i przyjmujemy jg bez zastrzezen.

5. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wzor umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zakres przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. Oswiadczamy, iz zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamoéwienia:

(wypetnié tylko w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw)

W zakresie zadania:

! Niewlasciwe skreslic.

2 por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich
przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylacznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oso6b i ktorego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi
przedsi¢biorstwami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
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a) Zadanienrl ... nazwa podwykonawcy ....................
b) Zadanie Nr2 ... nazwa podwykonawcy ....................
c) Zadanienr3 ... nazwa podwykonawcy ....................

8. Integralng czes¢ niniejszej oferty stanowig dokumenty wymagane trescig rozdziatu IX SIWZ
oraz wypetnione i podpisane zatgczniki wymagane przez zamawiajgcego w niniejszej SIWZ.

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO"Y wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze na dzien skfadania ofert nie podlegam wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze na dzien skfadania ofert nie podlegam wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

(podpis)
Oswiadczam, Zze na dzieh sktadania ofert zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia

z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podac petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegalja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na dzien sktadania ofert.

(podpis)
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Zalacznik 2a do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze na dzien skfadania ofert spetniam warunki udziatu w niniejszym postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego, polegam na zasobach nastepujgcego/ych  podmiotu/ow:

... (wskaza¢ podmiot i okreS$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

»Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach: budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa
Centrum Eksploatacji Obiektéw Plywajacych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | -
budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow
Ptywajacych” - w podziale na 3 zadania - zadanie nr ............. 7,

Oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje:

/wpisa¢ nazwe (firme) Wykonawcy/

e nie nalezy do grupy kapitatowej’

¢ nalezy do grupy kapitatowej i w zatgczeniu przedkiada liste podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitalowej oraz przedstawia dowody, ze powigzania z innym
podmiotem (wykonawca) nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia*,

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych (z wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacii)

" Niepotrzebne skreslié
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Zatacznik nr 4 do SIWZ
(pieczec firmowa Wykonawcy)
WYKAZ 0SOB

ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca i ktére beda uczestniczyé
w wykonaniu zaméwienia - zatgczy¢ wraz z oferta.

Doswiadczenie,

Informacja o

Nr zadania Imie i Zakres wykonywanych kwalifikacje, podstawie do
Nazwisko czynnosci (funkcja) Wyksztatcenie; dysponowania tymi
uprawnienia osobami
nr uprawnien budowlanych Dysponuje na podstawie:
..................................... , UMOWY ...evvnnnnnnnn
Bede dysponowat na
Staz pracy ........... (miesigce) podstawie:
na stanowisku
- stosunek
.......................................... podwykonawstwa,
Doswiadczenie w nadzorze - inny stosunek prawny (tj.
Inspektor nadzoru robot (od rozpoczecia robot do zachodzg okolicznosci
budowlanych wykonania zadania): okreslone w art. 22a
_ posiadajacy uprawnienia do | nad realizacjg ................. ustawy Prawo zamowien
Zadanie nadzorowania robét zadania pn. publicznych) **
nr 1xe* budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej | T R SRttt
bez ograniczen lub polegajgcego na budowie lub
réwnowazne rozbudowie, lub odbudowie, lub
nadbudowie budynku o
warto$ci robot w zakresie
branzy budowlanej
.................... zt
nadzorowanie umow
zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat w ilosci
*kkk
nr uprawnien budowlanych Dysponuje na podstawie:
..................................... , UMOWY ...evennnennn.
Inspektor nadzoru robét Bede dysponowat na
_ elektrycznych Staz pracy ........... (miesigce) podstawie:
posiadajgcy uprawnienia do na stanowisku - stosunek
nadzorowania robot podwykonawstwa,
Zadanle bUdOW'an] ,Ch ..........................................
nr 2%k w specjalnosci instalacyjnej - inny stosunek prawny (tj.

bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych
lub réwnowazne

Doswiadczenie w nadzorze
(od rozpoczecia robét do
wykonania zadania):
nad realizacjg .................
zadania pn.

, polegajgcego na budowie lub
rozbudowie, lub odbudowie, lub

zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 22a
ustawy Prawo zamdéwien
publicznych) **
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nadbudowie budynku o
wartosci robét w zakresie
branzy elektrycznej

nadzorowanie umoéw
zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat w ilosci

*hkk

Zadanie
nr 3***

Inspektor nadzoru robét
sanitarnych
posiadajgcy uprawnienia do
nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych lub
rébwnowazne

Staz pracy (miesigce)
na stanowisku

Doswiadczenie w nadzorze
(od rozpoczecia robot do
wykonania zadania):
nad realizacjg

zadania pn.

, polegajgcego na budowie lub
rozbudowie, lub odbudowie, lub
nadbudowie budynku o
wartosci robot w zakresie
branzy sanitarnej

nadzorowanie umoéw
zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat w ilosci

*kkk

Dysponuje na podstawie:
umowy *

Bede dysponowat na
podstawie:
- stosunek
podwykonawstwa,

- inny stosunek prawny (tj.
zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 22a
ustawy Prawo zaméwien
publicznych) **

UWAGA:

* np. umowa o prace, umowa o dzieto, umowa zlecenie, osobiste wykonanie obowigzkéw umownych

*%

niewtasciwe skresli¢, brak skreslenia oznacza, iz Wykonawca dysponuje osoba/ami wskazanag/ymi

w wykazie na podstawie: umowy o prace, umowy dzieto lub umowy zlecenie oraz Zze nie zachodzg
okolicznosci okreslone w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

*kk

niepotrzebne skresli¢

*+x \Wykaz ten podlega uzupetnieniu tylko na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu.
Uzupetnienie tego wykazu na wezwanie zamawiajgcego, bedzie skutkowato, ze Zamawiajgcy uzna,
ze wykonawca spetnia warunek udzialu w postepowaniu, natomiast w kryterium oceny ofert

wykonawca otrzyma ,0” punktéw za kryterium ,Doswiadczenie Inspektora Nadzoru”

(podpis uprawnionego)

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00




Fundus:ze . ;" Unia Europejska
Europejskie W * Pomorze Europejskie Fundusze *
Program Regionalny % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne *ige

Zatacznik nr 5 do SIWZ

(pieczec wykonawcy)
ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonana zamoéwienia

Ja(/My) Nizej pOAPISANY(/NI) ....vrii i bedac
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwienh
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

do dyspozyciji w trakcie realizacji zaméwienia niezbedne zasoby™............ccccoueeiieeee e

(zakres udostepnianych zasobéw)

na potrzeby wykonana nw. zaméwienia:

(miejsce i data ztoZzenia o$wiadczenia) (pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu podmiotu oddajgcego
do dyspozycji zasoby)

Zakres udostepnianych zasobow niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

zdolnosci finansowe lub ekonomiczne
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego
podmiotu w wykonanie zamoéwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamoéwienia.
3. np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspotpracy.

N e o |-
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Zatacznik nr 6a do SIWZ

s,Umowa z podmiotem bedgcym dziatalno$cig gospodarczg lub sp6tka prawa
handlowego lub spoétka cywilng”

UMOWA Nr AR/UL...... /2019- wzér umowy
zawartawdniu ..................... w Szczecinie pomiedzy:

Akademiag Morska w Szczecinie z siedzibg przy ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajagcym”, NIP 8510006388, REGON 000145129, EKD: 8030C
reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych z pdzniejszymi zmianami o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.:

1) Zadanie nr 1* - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej nad
prowadzonymi robotami zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum Eksploatacji
Obiektéw Plywajgcych przy ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-
badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

2) Zadanie nr 2* - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych”

3) Zadanie nr 3* - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycjg: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy ul. Debogérskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajgcych”

* dostosowac¢ do oferowanych zadan (zaleca sie niepotrzebne skresli¢)

2. Zamowienie bedzie wspoffinansowane w ramach umowy nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00
zawartej na realizacje projektu pt. “Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych
(CEOP)” wspotfinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane nadzor inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego:
Budowa Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajgcych przy ul. Debogdrskiej w Szczecinie -
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etap | - budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektow
Ptywajgcych”.

4. W ramach zamowienia Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat realizacje
w/w zadania w zakresie robét budowlanych / instalacyjnych*, ktére szczegodtowo zostaty
opisane w zatgczniku nr 1 do umowy, zgodnie z zakresem obowigzkow opisanych w § 2 ust.
1

* Niepotrzebne skresli¢

§ 2

Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego
1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy:

a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane
i warunkami pozwolenia na budowe,

b) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét
budowlanych umowa,

¢) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byla skutecznos¢
nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego (na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie) - nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu, przy czym kazda
wizyta inspektora na budowie musi by¢ udokumentowana wpisem do dziennika budowy;
kazda wizyta inspektora na budowie musi by¢ zwigzana z obchodem budowy, odbiorem
zgtoszonych robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, analizg dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce oraz dziennika budowy i rozmowg z kierownikiem
budowy/robét na temat biezgcej sytuacji na budowie; obecnosci na naradzie
koordynacyjnej oraz na comiesiecznym czesciowym odbiorze robot réowniez bedg
uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu zapiséw niniejszego punktu dotyczacych
ilosci wizyt,

d) przekazywanie Zamawiajgcemu, pisemnie lub mailowo, comiesiecznych sprawozdan
z postepu rob6t wraz ze zdjeciami, kontrolg harmonogramu, przedstawieniem
ewentualnych wnioskow i zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenia,

e) zapewnienie zastepstwa w przypadku choroby, urlopu, wyjazdu itp. Inspektora nadzoru,
w postaci o0séb spetniajgcych minimalne wymagania okreslone w SIWZ oraz
posiadajgcych doswiadczenie (ilos¢ nadzorowanych budéw) nie mniejsze niz
zastepowana osoba; koszty zastepstwa obcigzajg w catosci inspektora nadzoru,

f) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcom placu budowy, frontéw robot,

g) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska, zasad BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

h) sprawowanie kontroli nad zgodnoscig organizowania transportu na budowie,

i) sprawdzenie, opiniowanie, akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Wykonawce robét (oraz jego ewentualnych aktualizacji i zmian
w trakcie trwania inwestycji),

j) kontrolowanie zgodnosci tempa i postepu realizacji robét z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

k) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych, wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych ze specyfikacjg
i dokumentacjg techniczna,

I) akceptacja kart zatwierdzenia wyrobdéw budowlanych zgtaszanych przez Wykonawce
robot, po wczesniejszym kazdorazowym uzgodnieniu kart z Zamawiajgcym,
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m) czesciowe odbiory robot zgtaszanych przez Wykonawce robét, zatwierdzanie protokotéw
czesciowego odbioru robot w celach rozliczen czesciowych z Wykonawcg robdt,

n) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

0) wydawanie polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych:

e usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb lub badan (wydanie takiego
polecenia mozliwe za zgodg Zamawiajacego), takze wymagajacych odkrycia robot
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

e zgdania od kierownika budowy/rob6ét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,

e utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwania na
biezgco wszelkich urzgdzeh pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadkéw i Smieci,
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach, ktére nie sg potrzebne.

p) uczestniczenie w rozwigzywaniu probleméw i kwestii technicznych pojawiajgcych sie
w toku prowadzonych robdét budowlanych, proponowanie Wykonawcy rozsgdnych
Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwigzan technologicznych,

g) wspotpraca z autorami projektow budowlanych i wykonawczych,

r) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

s) przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac,

t) przybycie na budowe na wezwanie telefoniczne Zamawiajgcego,

u) opracowywanie tresci pism do wykonawcy prac w przypadku niezgodnosci,

V) opiniowanie, uzgadnianie wnioskéw Wykonawcy o stwierdzenie koniecznosci wykonania
robét dodatkowych/zamiennych, sporzgdzenie protokotéw koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych (bez prawa zaciggania zobowigzan finansowych), z tym,
ze wszystkie takie protokoty wymagajg zgody Zamawiajgcego,

w) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow sporzadzonych przez wykonawce robot
budowlanych na roboty dodatkowe i zamienne,

X) przyjmowanie od wykonawcy robét budowlanych informacji i wnioskéw o stwierdzonych
brakach i btedach w dokumentac;ji projektowej,

y) przekazywanie wykonawcy robot wszelkich decyzji, opinii, wyjasnien, uzgodnien, aprobat
oraz polecen w formie pisemnej, z okresleniem terminu ich realizacji,

Z) wspoipraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zamawiajgcym propozycji
w zakresie zmian w dokumentacji technicznej,

aa) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru kohcowego robot a takze sprawdzanie
dokumentow odbiorowych,

bb) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych
techniczng poprawnos¢ realizowanych robaét,

cc) przyjecie od Wykonawcy robét, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez
Wykonawce robot,

dd) udziat przy zatatwianiu wszelkich formalnosci zwigzanych z odbiorami obiektu przez
stuzby oraz zwigzanych ze ztozeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie budynku,

ee) udziat w przeglagdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamowienia oraz
nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w umowie - zatgcznik nr 6a lub 6b do SIWZ (okres gwarancji irekojmi na roboty
budowlane wynosi 99 miesiecy od dnia odbioru koricowego bez zastrzezen),
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ff) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca robét budowlanych.

§3

Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy wykonywany bedzie przez Wykonawce w terminie od dnia podpisania
umowy przez:

a) caly okres realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem - zakonczenie robét
budowlanych planowane jest do konca pazdziernika 2020 r.,
b) caty okres odbiorow i rozliczania robot budowlanych, ktory trwa od daty zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych do daty odbioru koncowego bez zastrzezen - rozliczenie
robét budowlanych planowane jest do konhca listopada 2020 r.,

c) oraz 99 miesiecy nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru
koncowego bez zastrzezen przedmiotu umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych).

Czas ftrwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robét budowlanych.

Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robot okreslonych w § 3 ust. 1 nie stanowi
podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

§4

Wynagrodzenie

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

0 ktérym mowa w:

a § 1 wust. 1 pkt 1) strony wustalajg na kwote brutto ............... zt
(SHOWNIE:. ..o ), okreslong na podstawie oferty
Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

b) § 1 wust. 1 pkt 2)" strony wustalajg na kwote brutto ... zt
(SHOWNIE: .. .o ), okreslong na podstawie oferty
Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

c) § 1 wust. 1 pkt 3)* strony wustalajg na kwote brutto ............ zt
(StOWNIE: ... e ), okreslong na podstawie oferty

Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

* dostosowac do oferowanych zadan

4.

5.

Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za catkowity czas realizacji umowy,
niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.
Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i catosciowg znajomos¢
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie
ryzyko oraz wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, delegacii,
noclegéw, itp.

3) koszty pobytu na budowie.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie za wykonang ustuge w trakcie realizacji robot

budowlanych w okresach miesiecznych, na koniec miesigca kalendarzowego, w ktorym
nadzor inwestorski byt faktycznie petniony przez Wykonawce i prowadzone byly roboty
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budowlane. Suma wszystkich comiesiecznych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia.

7. Jezeli Wykonawca jest jednoosobowg dziatalnoscig gospodarczg, w tresci faktury nalezy
zawrze¢ informacje o ilosci faktycznie przepracowanych godzin w miesigcu, za ktory
wystawiana jest faktura.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przystuguje tylko w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt a)
i b). W okresie gwaranc;ji i rekojmi (§ 3 ust. 1 pkt c)) udziat w przeglagdach nie bedzie osobno
ptatny (jego koszt jest skalkulowany w ramach wynagrodzenia).

9. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokot odbioru
koncowego bez zastrzezen, potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora nadzoru wszystkich
prac w ramach petnionego nadzoru nad realizacjg robét budowlanych.

10. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktury, przelewem na konto wskazane przez
Inspektora nadzoru w terminie do 21 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

11. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez
Wykonawce muszg byC¢ dotgczone kserokopie faktur poswiadczonych za zgodnosc¢
Zz oryginatem wystawionych przez podwykonawcow za zrealizowany zakres robdét wraz
z dowodami zaptaty wszystkim podwykonawcom.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

14. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1 nie ulega zmianie.

* niepotrzebne skresli¢

§5

Zatrudnienie

Zamawiajgcy nie okre$la, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia z uwagi, iz charakter czynno$ci, realizowanych w ramach
niniejszego zamowienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposob okreslony w art. 22 par.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art.12 wustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujgcg kierowanie
i nadzorowanie robdt moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywac
wylgcznie osoby posiadajgce ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane
przyznawane sg imiennie.

W zwigzku z powyzszym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane
nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

§ 6

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany przy udziale
podwykonawcow, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy oraz
z wykazem dotyczgcym podwykonawcow stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Powierzenie podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy
lub powierzenie prac innemu podwykonawcy niz zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

wnN
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. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktérym owa w ust. 1, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie 5
dni od dnia jej zawarcia.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindow.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

10. Nieterminowe regulowanie zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte

wykonanie przedmiotu Umowy w rozumieniu § 10 ust. 1 lit. d).

§ 6a
Zatrudnienie podwykonawcéw

Wykonawca, w sytuacji, gdyby do realizacji niniejszej umowy zatrudniat na podstawie
umowy cywilnoprawnej podwykonawcow bedgcych osobami fizycznymi nie prowadzacymi
dziatalnosci gospodarczej i jednoczesnie bedgcymi pracownikami Zamawiajgcego, zwanych
dalej w niniejszym paragrafie ,Podwykonawcami”, zobowigzany jest do niezwtocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, poinformowania o tym na pismie Zamawiajgcego
oraz przekazania mu w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dodatkowych
informacji i dokumentow niezbednych do prawidtowego naliczenia i odprowadzenia sktadek
z tytutu ubezpieczen spotecznych Podwykonawcow.

Jezeli termin okreslony w ust. 1 z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mégtby byc
dochowany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o przyczynach braku
jego dochowania oraz zastosuje sie do wskazéwek Zamawiajgcego.

Kopie dokumentéw, wymaganych zgodnie z ust. 1, powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody w razie braku lub niewtasciwej realizacji obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Szkody moga objaé egzekwowane przez ZUS lub
inny wtadciwy organ nalezne sktadki, a takze odsetki za zwtoke oraz kary.

Natozenie niniejszym paragrafem zobowigzan na Wykonawce:

1) wynika z art. 8 ust. 2a, art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1a w zwigzku z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych
(Dz.U.2015.121 j.t. ze zmianami)

2) jest uprawnione w swietle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz..1000).

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie z naleznego mu wynagrodzenia umownego kosztow zobowigzan
Zamawiajgcego wobec Zakfadu Ubezpieczenn Spotecznych z tytulu zatrudnienia
Podwykonawcow. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, w najszybszym mozliwym terminie, do
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poinformowania Wykonawcy o wysokosci dokonanego potrgcenia, jak réwniez do
przedstawienia sposobu jego wyliczenia.

§7

Prawa i obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki wykonywaé bedzie osobiscie lub poprzez inspektoréw
nadzoréw posiadajgcych uprawnienia budowlane niezbedne do petnienia nadzoru objetego
przedmiotem umowy.
W imieniu Wykonawcy, zgodnie z ofertg, przedmiot umowy wykonywa¢ bedg nizej
wymienione osoby:
Zadanie nr 1*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej:
Pani/Pan. ... ... posiadajgca/cy uprawnienia
o] S wydane wdniu ..................... 0] 4 = . A

Zadanie nr 2*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej:

Pani/Pan ... posiadajgcal/cy uprawnienia
nroen wydane wdniu ..................... PIZEZ. ...
Zadanie nr 3*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej:

Pani/Pan. .. ... posiadajgca/cy uprawnienia

*niepotrzebne skresli¢

4.

Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkow osobom innym niz wymienione w ust. 3
wylgcznie za zgodg i akceptacjg Zamawiajacego, pod warunkiem, ze bedg one spetniac¢
wszystkie wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji zgdanych w SIWZ oraz ziozy
dodatkowe oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajgce z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zatrudnienia dodatkowych oso6b niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzoér i obecno$¢ takich oséb we wlasnym
zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca jako Inspektor nadzoru i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego dziata
w imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci,
monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczgcych akceptac;ji
wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce robét budowlanych, wtasciwej interpretacii
prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.

Inspektor nadzoru zobowigzuje sie przestrzegal biezagcych instrukcji i wskazowek
Zamawiajgcego oraz informowaé Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach,
a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych.

Inspektorowi nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé wykonawcy robot
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych umowa
na roboty budowlane. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem
szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot
budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych
(przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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Inspektor nadzoru bedzie przystepowa¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu w terminie do 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do takich odbiorow przez
Wykonawce robét budowlanych wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomienia przez
Kierownika budowy.

Inspektor nadzoru bedzie przystepowac¢ do odbioréw czesciowych w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robot budowlanych wpisem
do Dziennika budowy oraz powiadomienia przez Kierownika budowy.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
ztozonej przez Wykonawce w terminie do trzech dni przed przystgpieniem do procedury
odbiorowej robot budowlanych.

Odbior koncowy i ostateczny zostang rozpoczete przez Inspektora w terminie do 7 dni od
daty pisemnego zgtoszenia robo6t budowlanych przez Wykonawce.

§8

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowg najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczeciem sprawowania nadzoru inwestorskiego wraz z pozwoleniem na budowe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej
inwestyciji.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawierania stanowiska przy zatwierdzaniu przez Inspektora
nadzoru Kart Zatwierdzenia Wyrobéw Budowlanych zgtoszonych przez Wykonawce robaét
budowlanych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) - w ramach danego zadania,

2) Za niedotrzymanie postanowien § 2 ust. 1 w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien niestawiennictwa na budowie,

3) za nieterminowe dokonywanie odbiorow robot (ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych,
czesciowych, kohcowego) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

4) za kazdy dzieh przerwy w realizacji robot wykonawcy rob6t budowlanych spowodowanej
niewywigzaniem sie przez Wykonawce z czynnos$ci okreslonych w § 2 - w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy,

5) za brak zajecia stanowiska w sprawie zgtaszanych roszczen w terminie 3 dni od ich
zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych - w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

6) w innych przypadkach niewywigzania sie z innych obowigzkéw, o ktérych mowaw § 2 -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek lub dzieh opéznienia,

7) za brak zastepstwa w czasie nieobecnosci Inspektora spowodowanej chorobag,
wyjazdem, urlopem itp. - w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

8) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 11 umowy - w wysokosci 100,00 z
(stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

9) Za kazdy przypadek niewykonania przeglagdu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek.
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. W razie nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbioru rob6t mimo uprzedniego
wezwania, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania zastepczego
przedmiotowej ustugi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych i innych
naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

. Za zwitoke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zgdac zaptaty odsetek ustawowych.

§10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego.

b) Wykonawca robét budowlanych przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
nadzoru realizacje umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni. Za przyczyny nie lezgce po
stronie Inspektora nadzoru nie mogg by¢ uznane zdarzenia, ktére byly w sposéb
obiektywny do przewidzenia, badz ktérych Inspektor nadzoru miat lub moégt miec
Swiadomos¢ biorgc pod uwage zawodowy charakter swojej dziatalnoSci.

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonania umowy inne osoby
niz wskazane w umowie lub czynnosci objete niniejszg umowag wykonuje osoba/podmiot
inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca realizuje ustuge w sposob niezgodny z postanowieniami umowy, jednakze
odstgpienie z tej przyczyny uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt
a) - d) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajgcy zazgdat od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pozniej,
niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce wystgpienia przyczyny odstgpienia
od umowy. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu
powinno by¢ ztozone na pismie i wskazywal przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od
umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy, nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od uzyskania wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) umowy.

§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcej odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone
w nastepstwie dziatania lub zaniechania Wykonawcy w okresie realizacji zaméwienia na kwote
minimum 50 000 euro i przedstawi¢ jg Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia

umowy.
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§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji
powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi okreslonego Umowie na roboty budowlane pn. Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Pltywajgcych przy ul. Debogérskiej w Szczecinie — etap | — budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajgcych”,
ktora trwa 99 miesiecy i liczona bedzie od dnia protokolarnego odbioru koncowego robot bez
zastrzezen.

2. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji
i rekojmi za wady wykonanych robdt, tj. 99 miesiecy, liczone od dnia protokolarnego odbioru
koncowego robot bez zastrzezen.

§13
Zmiany w umowie

1. Strony przewidujg mozliwosé zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogg hastgpi¢
w formie aneksu w nastepujacych przypadkach:
b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron;
c) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana umozliwia usuniecia rozbieznosci
i doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapiséw przez Strony;
d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
e) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:
- dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z Umowa,
- rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy.
2. Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
a) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robot
Budowlanych;
b) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,
Ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.
3. Zmiana w skfadzie oséb wykonujgcych umowe, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy moze
nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika
z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty oraz, ze
osoby majgce pei¢ funkcje spetniajg wymagania stawiane w SIWZ.
4. Zmiana w zakresie podwykonawstwa moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i moze polegac na:
- zmianie podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SIWZ
5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych
nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia brutto.
7. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace z pdzn. zm., umowa nie ulegnie
zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia.

§14
Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng (kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwilocznie potwierdza fakt otrzymania korespondenciji),
a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych beda sporzgdzane notatki podpisywane
przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych oraz
innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robo6t. Terminy takich narad bedzie ustalat
Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania roboét. Terminy takich narad bedzie ustalat
Zamawiajgcy.
Narady, o ktorych mowa w pkt 2 bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu
bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie Ilub zaswiadczenie
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem
ust. 1.
§ 15
Postanowienia korncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ bedg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i ustawy Prawo Budowlane.

Strony deklarujg polubowne zatatwienie sporéw. W przypadku braku porozumienia spory
podlegajg rozstrzygnieciom sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w § 13 ust. 4i 5.
Wszelkie doreczenia winny by¢ dokonywane na adresy wskazane w czesci wstepnej umowy.
W przypadku zmiany adresu strona winna poinformowac¢ drugg ze stron w terminie 7 dni od
dokonania tej zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na ostatnio znany adres za
skuteczne w széstym dniu kalendarzowym od nadania listem poleconym

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 16
Zataczniki
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1. zatgcznik nr 1 - Szczegobtowy zakres robot budowlanych i instalacyjnych objetych
nadzorem,
2. zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........... ,
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3. zalagcznik nr 3 - kserokopia/e decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych,
4. zatgcznik nr 4 - aktualne zaswiadczenie/a wtasciwej Izby samorzgdu zawodowego
o0 czionkostwie i optaceniu sktadki,
5. zalgcznik nr 5 - Wzér Karty Zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego,
6. zatgcznik nr 6 - Wykaz dotyczgcy podwykonawcow.
Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 6b do SIWZ

,Umowa z podmiotem nieprowadzacym dziatalnosci gospodarczej”

UMOWA - ZLECENIE
(projekt europejski )
1) S * zawartaw dniu ................ r. pomigdzy:

1) AKADEMIA MORSKA w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2,
NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129, PKD: 85.42.Z, reprezentowang przez:

............................................. , zwang dalej ,,Zleceniodawca”, a

D) e,
(imiona i nazwisko)
ur. dnia™** .o, ZAINL W e et e e ,
(dzien, m-c, rok) (kod pocztowy i adres)
NIP-**D e, JPESEL-**2) oo, zwanym/a/ dalej
»Zleceniobiorca”.

Urzad SKarbowy podatnika: ™ .........c..ooiiiiiiiiiiei ettt

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych z pdzniejszymi zmianami o nast¢pujacej tresci:

§ 1.
1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ w terminie od dnia podpisania umowy przez:
a) caty okres realizacji robot budowlanych objetych nadzorem - zakonczenie rob6t budowlanych
planowane jest do konca pazdziernika 2020 r.,

b) caty okres odbiorow i rozliczania robot budowlanych, ktory trwa od daty zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych do daty odbioru koncowego bez zastrzezen - rozliczenie robot
budowlanych planowane jest do konca listopada 2020 r.,

c) oraz 99 miesi¢cy nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru koncowego

bez zastrzezen przedmiotu umowy z Wykonawca robot budowlanych).
wykonywa¢, w granicach liczby zleconych godzin wyszczego6lnionej w § 10 ust. 1, nastgpujace
czynnosci dla Zleceniodawcy:

1) Zadanie nr 1* - Pelnienie ustlugi nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej nad
prowadzonymi robotami zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektow
Ptywajacych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek naukowo-badawczy na
potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajacych”

2) Zadanie nr 2* - Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Pltywajacych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajacych”
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3) Zadanie nr 3* - Pelnienie ushugi nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zwigzanymi z inwestycja: Budowa Centrum
Eksploatacji Obiektow Ptywajacych przy ul. Debogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektoéw Ptywajacych”

* dostosowac¢ do oferowanych zadan (zaleca si¢ niepotrzebne skreslic)

2. ZamoOwienie bedzie wspoOtinansowane w ramach umowy nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00
zawartej na realizacje projektu pt. ’Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajacych (CEOP)”
wspolfinansowanego ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020.

3. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedluzony lub skrocony stosownie do czasu wykonania roboét
budowlanych.

4. Przesunigcie planowanego terminu zakonczenia robot okreslonych w § 1 ust. 1 lit. @) nie stanowi
podstawy do podwyzszenia wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Zleceniodawca w czasie trwania umowy moze udziela¢ Zleceniobiorcy wskazdéwek, co do
sposobu jej wykonania, a Zleceniobiorca zobowigzany jest stosowac si¢ do tych wskazowek.

§2.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane nadzoér inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego ,,Budowa
Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajacych przy ul. Dgbogorskiej w Szczecinie - etap | - budynek
naukowo-badawczy na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Ptywajacych”

2. W ramach zamoéwienia Inspektor Nadzoru bedzie koordynowal, nadzorowat i kontrolowat
realizacje w/w zadania w zakresie robot budowlanych / instalacyjnych*, ktore szczegdélowo zostaty

opisane w zalgczniku nr 1 do umowy.
* Niepotrzebne skresli¢

3. Szczegodtowy zakres obowigzkow Zleceniobiorcy:

a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane
I warunkami pozwolenia na budowe,

b) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczng 1 pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z zawartg przez Zleceniodawce z Wykonawcg robdt budowlanych umowa,

€) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru
oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zleceniodawcy (na kazde pisemne lub telefoniczne
wezwanie) - nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu, przy czym kazda wizyta inspektora na
budowie musi by¢ udokumentowana wpisem do dziennika budowy; kazda wizyta inspektora
na budowie musi by¢ zwigzana z obchodem budowy, odbiorem zgloszonych robot
zanikajagcych Iub ulegajacych zakryciu, analiza dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce oraz dziennika budowy i rozmowg z kierownikiem budowy/robot na temat
biezace] sytuacji na budowie; obecnosci na naradzie koordynacyjnej oraz na comiesi¢gcznym
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czesciowym odbiorze robot rowniez bedg uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu

zapisOw niniejszego punktu dotyczacych ilosci wizyt,

d) przekazywanie Zleceniodawcy, pisemnie lub mailowo, comiesi¢cznych sprawozdan z postgpu
robdt wraz ze zdjeciami, kontrolg harmonogramu, przedstawieniem ewentualnych wnioskow
I zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenia,

e) zapewnienie zastgpstwa w przypadku choroby, urlopu, wyjazdu itp. Inspektora nadzoru,
W postaci 0sob spetniajagcych minimalne wymagania okreslone w SIWZ oraz posiadajacych
doswiadczenie (ilo$¢ nadzorowanych budow) nie mniejsze niz zastgpowana 0soba; koszty
zastepstwa obcigzaja w calosci inspektora nadzoru,

f) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcom placu budowy, frontéw robot,

g) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska, zasad BHP 1 przepiso6w przeciwpozarowych,

h) sprawowanie kontroli nad zgodnoscia organizowania transportu na budowie,

1) sprawdzenie, opiniowanie, akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego
przez Wykonawcg robdt (oraz jego ewentualnych aktualizacji i zmian w trakcie trwania
inwestycji),

J) kontrolowanie zgodno$ci tempa i postgpu realizacji robdt z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

K) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
aw szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych, wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych ze specyfikacja
I dokumentacja techniczna,

I) akceptacja kart zatwierdzenia wyrobow budowlanych zgtaszanych przez Wykonawce robot, po
weczesniejszym kazdorazowym uzgodnieniu kart ze Zleceniodawca,

m) czeSciowe odbiory robot zgtaszanych przez Wykonawce robodt, zatwierdzanie protokotow
czgsciowego odbioru robdt w celach rozliczen czesciowych z Wykonawcea robot,

n) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

0) wydawanie polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:

e usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan (wydanie takiego
polecenia mozliwe za zgoda Zleceniodawcy), takze wymagajacych odkrycia robot oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

e 7adania od kierownika budowy/robdt dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,

e utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz usuwania na
biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpadkow i $mieci,
opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych materiatach, ktére nie sg potrzebne.
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p) uczestniczenie w rozwigzywaniu probleméw i kwestii technicznych pojawiajacych sie¢ w toku
prowadzonych robot budowlanych, proponowanie Wykonawcy rozsgdnych z technicznego
I ekonomicznego punktu widzenia rozwigzan technologicznych,

q) wspolpraca z autorami projektéw budowlanych i wykonawczych,

r) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

S) przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac,

t) przybycie na budowg na wezwanie telefoniczne Zleceniodawcy,

u) opracowywanie tre$ci pism do wykonawcy prac w przypadku niezgodnosci,

V) opiniowanie, uzgadnianie wnioskow Wykonawcy o stwierdzenie konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych/zamiennych, sporzadzenie protokoldéw koniecznosci wykonania robot
dodatkowych/zamiennych (bez prawa =zaciggania zobowigzan finansowych), z tym,
ze wszystkie takie protokoty wymagaja zgody Zleceniodawcy,

W) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow sporzadzonych przez wykonawce robot
budowlanych na roboty dodatkowe i zamienne,

X) przyjmowanie od wykonawcy robot budowlanych informacji i wnioskdw o stwierdzonych
brakach i1 bledach w dokumentacji projektowej,

y) przekazywanie wykonawcy robot wszelkich decyzji, opinii, wyjasnien, uzgodnien, aprobat
oraz polecen w formie pisemnej, z okresleniem terminu ich realizacji,

z) wspotpraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zleceniodawcg propozycji
w zakresie zmian w dokumentacji technicznej,

aa) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koncowego robot a takze sprawdzanie
dokumentéw odbiorowych,

bb) dbanie o interesy Zleceniodawcy oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
poprawnos¢ realizowanych robot,

cc) przyjecie od Wykonawcy robot, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie Zleceniodawcy
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez Wykonawce robot,

dd) udziat przy zatatwianiu wszelkich formalnosci zwigzanych z odbiorami obiektu przez stuzby
oraz zwigzanych ze zlozeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie budynku,

ee) udzial w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamowienia oraz nadzor
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie -
zalgcznik nr 6a lub 6b do SIWZ (okres gwarancji 1 rgkojmi na roboty budowlane wynosi 99
miesiecy od dnia odbioru koncowego bez zastrzezen),

ff) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawca robot budowlanych.

3.
1. Zleceniodawca wyraza zgodg, aby przedn?iot zamoOwienia zostal wykonany przy udziale
podwykonawcow, zgodnie z oferta Zleceniobiorcy stanowigca zatacznik nr 2 do umowy oraz
z wykazem dotyczacym podwykonawcoOw stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy.
2. Zleceniobiorca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
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3. Powierzenie podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niz wskazane w ofercie Zleceniobiorcy
lub powierzenie prac innemu podwykonawcy niz zaakceptowanemu przez Zleceniodawce musi
by¢ uzasadnione przez Zleceniobiorce na pismie i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

4. Zleceniobiorca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
Zleceniodawcy projektu tej umowy.

5. Zleceniodawca w ciggu 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zleceniodawce.

7. Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedtozenia Zleceniodawcy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie 5 dni
od jej zawarcia.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Zleceniobiorcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminow.

9. W przypadku powierzenia przez Zleceniobiorcg realizacji robot podwykonawcy, Zleceniobiorca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy wraz z ZUS, z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
Z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie
za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zleceniodawcy dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Zleceniobiorcy.

10. Nieterminowe regulowanie zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy w rozumieniu § 9 ust. 1 lit. d).

§ 3a.
1. Zleceniobiorca, w sytuacji, gdyby do realizacji niniejszej umowy zatrudnial na podstawie umowy

cywilnoprawnej podwykonawcoéw bedacych osobami fizycznymi nie prowadzacymi dziatalnosci
gospodarczej 1 jednoczesnie bedacymi pracownikami Zleceniodawcy, zwanych dalej w niniejszym
paragrafie ,,Podwykonawcami”, zobowigzany jest do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3
dni_roboczych, poinformowania 0 tym Zleceniodawcg na pi$mie adres: ,,Dzial Inwestycji
i Rozwoju” Akademia Morska w Szczecinie, 70-500 Szczecin, lub e-mailem na adres:
ar@am.szczecin.pl oraz przekazania mu w wyznaczonym przez Zleceniodawce terminie
dodatkowych informacji i dokumentéw niezbednych do prawidtowego naliczenia 1 odprowadzenia
sktadek z tytutu ubezpieczen spotecznych Podwykonawcow.

2. Jezeli termin okreslony w ust. 1 z przyczyn niezaleznych od Zleceniobiorcy nie moéglby by¢

dochowany, Zleceniobiorca niezwtocznie powiadomi Zleceniodawce o przyczynach braku jego
dochowania oraz zastosuje si¢ do wskazdéwek Zleceniodawcy.

3. Kopie dokumentéw, wymaganych zgodnie z ust. 1, powinny by¢ potwierdzone za zgodno$é
Z oryginatem.
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4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody w razie braku lub niewlasciwej realizacji obowiazkow wynikajacych
z niniejszego paragrafu. Szkody mogg objaé¢ egzekwowane przez ZUS lub inny wlasciwy organ
nalezne sktadki, a takze odsetki za zwloke oraz kary.

5. Nalozenie niniejszym paragrafem zobowigzan na Zleceniobiorcg:

1) wynika z art. 8 ust. 2a, art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1la w zwigzku z art. 20 ust. 1 ustawy
Z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (Dz.U.2015.121 j.t. ze
zmianami)

2) jest uprawnione w $wietle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz..1000).

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca wyraza
zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia umownego kosztow zobowigzan
Zleceniodawcy wobec Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu zatrudnienia Podwykonawcow.
Zleceniodawca zobowigzuje si¢, w najszybszym mozliwym terminie, do poinformowania
Zleceniobiorce o wysokosci dokonanego potracenia, jak roéwniez do przedstawienia sposobu jego
wyliczenia.

§ 4.

1. Do obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zleceniobiorca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

3. Zleceniobiorca oswiadcza, iz obowigzki wykonywaé bedzie osobiscie lub poprzez inspektorow
nadzoru posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do pelnienia nadzoru objetego
przedmiotem umowy.

W imieniu Zleceniobiorcy, zgodnie z oferta, przedmiot umowy wykonywaé beda nizej
wymienione osoby:
Zadanie nr 1*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w  branzy  konstrukcyjno -  budowlanej
Pani/Pan.............oooiiiiiiiii posiadajacaly uprawnienia
] wydane wdniu ..................... | VA 2

Zadanie nr 2*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej Pani/Pan

............................................................ posiadajaca/y uprawnienia nr..............
wydane wdniu ..................... PIZEZ. .ot e

Zadanie nr 3*:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej Pani/Pan.................................
................................ posiadajgca/y uprawnienia nr.............. wydane w dniu

*niepotrzebne skresli¢

4. Zleceniobiorca moze powierzy¢ cze$¢ obowigzkow osobom innym niz wymienione w ust. 3
wylacznie za zgoda i akceptacjg Zleceniodawcy, pod warunkiem, ze beda one spetniaé wszystkie
wymogi dotyczace stazu pracy 1 kwalifikacji Zzadanych w SIWZ oraz ztozy dodatkowe

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00



10.

11.

12.

Fundus:ze . ;" Unia Europejska
Europejskie W * Pomorze Europejskie Fundusze x ok
Program Regionalny % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne Hije

oswiadczenie o przyjeciu obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgce z ustawy
Prawo budowlane.
W przypadku zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapewni nadzor i obecnos¢ takich os6b we wlasnym zakresie
I na wlasny koszt.
Zleceniobiorca jako Inspektor nadzoru i jednoczes$nie przedstawiciel Zleceniodawcy dziata
w imieniu Zleceniodawcy w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczo$ci, monitoringu,
kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypehienia
warunkow umowy przez Wykonawce robdt budowlanych, wiasciwej interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.
Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ przestrzegac biezacych instrukcji i wskazowek Zleceniodawcy
oraz informowa¢ Zleceniodawceg 0 wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji robot budowlanych.
Inspektorowi nadzoru nie wolno bez zgody Zleceniodawcy wydawa¢ wykonawcy robot
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek rob6t dodatkowych, nie objetych umowa na
roboty budowlane. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej
wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robdt budowlanych musi
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych (przygotowanym przez nadzor
inwestorski) zatwierdzonym przez Zleceniodawce.
Inspektor nadzoru bedzie przystgpowaé do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
w terminie do 2 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce robot
budowlanych wpisem do Dziennika budowy.
Inspektor nadzoru bedzie przystepowac do odbiorow czg¢sciowych w terminie do 7 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce robot budowlanych wpisem do
Dziennika budowy oraz powiadomienia przez Kierownika budowy.
Do obowiazkéw Inspektora nadzoru nalezy sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, ztozonej
przez Wykonawce w terminie do trzech dni przed przystapieniem do procedury odbiorowej robot
budowlanych.
Odbidr koncowy 1 ostateczny zostang rozpoczete przez Inspektora w terminie do 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia robot budowlanych przez Wykonawce.

§5
Zleceniodawca udostepni Zleceniobiorcy dokumentacje projektowa najpozniej na 3 dni przed
rozpoczeciem sprawowania nadzoru inwestorskiego wraz z pozwoleniem na budowg.
Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej
inwestycji.
Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do zawierania stanowiska przy zatwierdzaniu przez Inspektora
nadzoru Kart Zatwierdzenia Wyrobow Budowlanych zgtoszonych przez Wykonawce robot
budowlanych.
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4. Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie.

§6
Zleceniobiorca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialno$§¢ cywilng za szkody wyrzadzone
W nastgpstwie dziatania lub zaniechania Zleceniobiorcy w okresie realizacji zamowienia na kwote
minimum 50 000 euro i przedstawi¢ ja Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§7

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji
powstale w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu gwarancji
I rgkojmi okreslonego Umowie na roboty budowlane pn. Budowa Centrum Eksploatacji Obiektow
Ptywajacych przy ul. D¢bogorskiej w Szczecinie — etap | — budynek naukowo-badawczy na
potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektow Plywajacych”, ktéra trwa 99 miesiecy
I liczona bedzie od dnia protokolarnego odbioru koficowego robot bez zastrzezen.

2. Obowiazki pelnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i regkojmi
za wady wykonanych robot, tj. 99 miesiecy, liczone od dnia protokolarnego odbioru koncowego
robot bez zastrzezen.

§8

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy nastgpujace kary umowne:

1) =za odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zleceniobiorca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 10 ust. 1 pkt. 1) lub 2) lub 3) - w ramach danego zadania,

2) Za niedotrzymanie postanowien § 2 ust. 3 lit. ¢) w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien niestawiennictwa na budowie,

3) za nieterminowe dokonywanie odbiorow robot (ulegajacych zakryciu, zanikajacych,
czesciowych, koncowego) z przyczyn zaleznych od Zleceniobiorcy - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) za kazdy dzien przerwy w realizacji rob6t wykonawcy robot budowlanych spowodowane;j
niewywigzaniem si¢ przez Zleceniobiorcg¢ z czynno$ci okreslonych w § 2 - w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy,

5) za brak zajecia stanowiska w sprawie zglaszanych roszczen w terminie 3 dni od ich zgtoszenia
przez wykonawce robot budowlanych - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

6) w innych przypadkach niewywigzania si¢ z innych obowigzkéw, o ktorych mowa w § 2 -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek lub dzien opdznienia,

7) za brak zastgpstwa w czasie nieobecno$ci Inspektora spowodowanej choroba, wyjazdem,
urlopem itp. - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

8) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 umowy - w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100) za kazdy dzieh op6znienia.
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9) Za kazdy przypadek niewykonania przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek.

. W razie nie przystgpienia przez Zleceniobiorcg do czynnosci odbioru robdt mimo uprzedniego

wezwania, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania zastepczego przedmiotowej

ustugi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy bez upowaznienia sadu.

Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach

ogblnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych i innych naleznosci

z wynagrodzenia przystugujgcego Zleceniobiorcy.

Za zwlok¢ w zaptacie wynagrodzenia Zleceniobiorca moze zadaé zaptaty odsetek ustawowych.

§9

Zleceniodawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zleceniobiorca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru pomimo pisemnego wezwania
Zleceniodawcy.

b) Wykonawca rob6t budowlanych przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektora nadzoru
realizacje umowy, a przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni. Za przyczyny nie lezace po stronie
Inspektora nadzoru nie moga by¢ uznane zdarzenia, ktére byly w sposob obiektywny do
przewidzenia, badz ktérych Inspektor nadzoru miat lub mégl mie¢ $wiadomos¢ biorac pod
uwage zawodowy charakter swojej dzialalnosci.

c) Zleceniobiorca skierowat, bez akceptacji Zleceniodawcy, do wykonania umowy inne osoby niz
wskazane w umowie lub czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje osoba/podmiot inny niz
zaakceptowany przez Zleceniodawce,

d) Zleceniobiorca realizuje usluge w sposob niezgodny z postanowieniami umowy, jednakze
odstapienie z tej przyczyny uzaleznione jest od wezwania Zleceniodawcy do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

. Zleceniodawca jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a) -

d) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zleceniodawca
zazadat od Zleceniobiorcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
umowy, Zleceniobiorca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zadania Zleceniodawcy, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za
przyznanie przez Zleceniobiorce wystgpienia przyczyny odstgpienia od umowy. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciagu ktorego Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od
dnia ztozenia tych wyjasnien. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zlozone na pismie
i wskazywac przyczyne uzasadniajaca odstapienie od umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy, nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od uzyskania wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Zleceniobiorca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zleceniodawce z przyczyn lezacych po stronie

Zleceniobiorcy, Zleceniodawca naliczy kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) umowy.
§ 10

. Za nalezyte wykonanie wyszczegélnionych w § 1 czynno$ci w ramach zleconych godzin

Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wg wyliczenia:
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1) za przedmiot umowy, o

ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)*:

Liczba zleconych godzin

Stawka godzinowa w cenie
brutto w zt

Laczne wynagrodzenie w cenie
brutto (warto$¢ przedmiotu umowy)
w zt (ax b)

a

b

c

Stownie zt:

2) za przedmiot umowy, o

ktéorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2)*:

Liczba zleconych godzin

Stawka godzinowa w cenie
brutto w zt

Laczne wynagrodzenie w cenie
brutto (warto$¢ przedmiotu umowy)
w zt (a x b)

a

b

C

Stownie zt:

3) za przedmiot umowy, o

ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3)*:

Laczne wynagrodzenie W cenie
brutto (warto$¢ przedmiotu umowy)
w zt (ax b)

a b C

Stawka godzinowa w cenie

Liczba zleconych godzin brutto w zt

Stownie zt:

* dostosowaé do oferowanych zadan (zaleca si¢ niepotrzebne skreslic)

1a. Definicja wynagrodzenia w rozumieniu niniejszej umowy:

Laczne wynagrodzenie w cenie brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) lub 2) lub 3), zostanie
przez Zleceniodawcg pomniejszone o nalezne zgodnie z przepisami sktadki ZUS platnika,
0 ktorych mowa w art. 4 ust. 9 oraz art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie
ubezpieczen spolecznych, i stanowi¢ bedzie woéwczas wynagrodzenie brutto Zleceniobiorcy, przy
czym wynagrodzenie to, po dodaniu obliczonych zgodnie z przepisami naleznych skiadek ZUS
ptatnika, bezwzglgdnie nie moze zmieni¢ ceny brutto umowy. Tak obliczone wynagrodzenie brutto
Zleceniobiorcy zostanie nastgpnie pomniejszone o zaliczk¢ na podatek dochodowy od o0sob
fizycznych oraz nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Cena brutto okreslona w umowie zaspokaja wszelkie roszczenia
Zleceniobiorcy z tytutu realizacji umowy.

2. Wynagrodzenie zostanie zaptacone tylko za faktycznie wykonane godziny zlecenia. Za niewlasciwe
wykonanie umowy Zleceniodawca moze obnizy¢ kwot¢ ustalonej zaplaty, a w razacych
przypadkach moze catkowicie tej zaptaty odmowic.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone przez Zleceniobiorce w majatku Zleceniodawcy moga by¢ przez
Zleceniodawce potracone z kwoty przypadajacej do wyplaty.

4. Zleceniobiorca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezb¢edne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajac wnikliwa i calo$ciowa znajomosé
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko
oraz wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji robot budowlanych oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytulu dojazdow na teren budowy, delegacji, noclegow,
itp.,
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3) ewentualne koszty sktadek ZUS za podwykonawcéw nieprowadzacych dziatalnosci
gospodarczej,
3) koszty pobytu na budowie.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przystuguje tylko w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt a)
I b). W okresie gwarancji i r¢kojmi (§ 1 ust. 1 pkt c¢)) udzial w przegladach nie bedzie osobno
platny (jego koszt jest skalkulowany w ramach wynagrodzenia).

6. Wyptata wynagrodzenia nastgpi w okresach rozliczeniowych za okresy miesigczne przelewem na
konto Zleceniobiorcy po uprzednim przedlozeniu przez Zleceniobiorce rachunku, 20-go dnia
danego m-ca jesli komplet dokumentéw do wyptaty zostanie dostarczony co najmniej na 10 dni
przed terminem wyplaty, w przeciwnym wypadku wyptata nastgpi 20-go dnia nastgpnego m-ca.
Ostatni rachunek w danym roku nalezy przedlozy¢ najpozniej do dnia 13 grudnia tego roku,
w ktorym prace (godziny) zlecone zostaly wykonane. Rachunki zloZzone po tym terminie beda
przez Zleceniodawce honorowane tylko po uzyskaniu odrebnej jego zgody i platne
w ponownie ustalonym terminie platnosci.

Wynagrodzenie ptatne bedzie z funduszu ...
(nazwa i numer zadania — zrodto finansowania)
§11

1. Zleceniobiorca sktada oswiadczenie zgodnie z zalgcznikiem nr 7 do niniejszej umowy oraz
zobowigzuje si¢ do sktadania aktualnych o§wiadczen przy kazdym rachunku. O$wiadczenia nie
wypelniaja pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie chyba, ze Dzial Plac bedzie tego
wymagat.

2. Zleceniobiorca przedktada Zleceniodawcy wraz z rachunkiem informacj¢ o liczbie godzin
wykonania zlecenia lub $wiadczenia ustug. W przypadku zawarcia umowy z kilkoma
zleceniobiorcami, potwierdzanie liczby wykonanych w ramach umowy godzin nastepuje odrebnie
w stosunku do kazdej z tych osob. Brak zlozenia w okresie rozliczeniowym rachunku wraz
z informacjg o ilosci wykonanych godzin bedzie traktowane, jako niewykonanie zadnych
zleconych godzin w tym okresie rozliczeniowym (miesigcu). Zleceniobiorca — pod rygorem
uznania niniejszej umowy za bezskuteczng — zobowigzany jest do terminowego wypehienia
i podpisania obowigzujacych dokumentéw ubezpieczeniowych rejestrowych zwigzanych
Z niniejszg umowa w terminie 3 dni od zawarcia umowy. Dokumenty ubezpieczeniowe wraz
zumowg (ktéra wczesniej podlega akceptacji przez Kwestora Uczelni) przedktada si¢ do
Kwestury — Dziatu Plac w siedzibie Zleceniodawcy.

§12
1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy. Zmiany zawarte] umowy mogg nastapi¢ w formie

aneksu w nastgpujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron;

b) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana umozliwia usunig¢cia rozbieznosci
i doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez Strony;

c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

d) wystapienia  koniecznosci ~ wprowadzenia  zmian  spowodowanych  nastgpujacymi
okolicznos$ciami:
- dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,
- rezygnacji przez Zleceniodawcg z realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy.
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Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zleceniodawce z Wykonawca Robot
Budowlanych;

b) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia, pod warunkiem, ze dziatania
te nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

Zmiana w sktadzie osob wykonujacych umowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 umowy moze

nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy i pod warunkiem, Zze zmiana ta wynika

z okolicznosci, ktorych Zleceniobiorca niec mogt przewidzie¢ na ctapie sktadania oferty oraz,

ze osoby majace petni¢ funkcje spetniajg wymagania stawiane w SIWZ.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy

I moze polegaé na:

- zmianie podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom

SIwz

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych

nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci sporzadzania

aneksu.

Ustalajagc wynagrodzenie Wykonawca nie operowal na stawce nizszej niz 120% minimalnego

wynagrodzenia za pracg¢ w 2019 roku, w zwigzku z czym w przypadku zmiany wysokos$ci

minimalnego wynagrodzenia za prace o mniej niz 20% w stosunku do obecnie obowigzujacej albo

wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg z pézn. zm., umowa nie ulegnie

zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia.

W  przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, umowa

nie ulegnie zmianie w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, w rozumieniu § 10 ust. 1 a.

§13
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem
niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom drogg elektroniczng (kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji na
okolicznos¢, ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zleceniobiorcy,
Zleceniodawce 1 Wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zleceniodawca.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy i Wykonawcy rob6t budowlanych oraz
innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat
Zleceniodawca.
Narady, o ktorych mowa w pkt 2 beda protokotowane przez Zleceniobiorce, a kopi¢ protokotu
beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zleceniodawcy
wobec Zleceniobiorcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 1.

§14

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§15
Ewentualne spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane polubownie
a w przypadku braku porozumienia wtasciwym bedzie sad w Szczecinie.

§16
Umowe¢ sporzadzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy
I 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

§17
Integralng cz¢$§¢ umowy stanowig zataczniki:
1. zalacznik nr 1 - szczegblowy zakres robot budowlanych i instalacyjnych objetych nadzorem,
2. zalacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ...........
3. zalgcznik nr 3 - kserokopia/e decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych,
4

. zalgcznik nr 4 - aktualne zaswiadczenie/a wlasciwej Izby samorzadu zawodowego o cztonkostwie
1 oplaceniu sktadki,

ol

. zalacznik nr 5 - wzor Karty Zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego.

(o2}

. zalacznik nr 6 - wykaz dotyczacy podwykonawcow,
7. zalacznik nr 7 - o$wiadczenie Zleceniobiorcy.

(podpis pracownika
odpowiedzialnego merytorycznie)

Informacje, w jaki sposob chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduja si¢ na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie w

zakladce Uczelnia/Polityka prywatnosci.

* Numer w centralnym rejestrze zamowien publicznych, prowadzonym w programie informatycznym, wygenerowany w oparciu o indywidualny numer wniosku
o udzielenie zamowienia publicznego

** Nie dotyczy lub nie wypelniaja osoby bedace pracownikami AM w Szczecinie

*** Podpis Kwestora (kontrasygnata) jest wymagany, jezeli umowa opiewa na kwotg przekraczajaca 3.000 zt

**** Podpis nie jest wymagany w przypadku zawierania umowy z osoba niebgdaca pracownikiem AM w Szczecinie.

***%% Podpis nie jest wymagany w przypadku zawierania umowy z pracownikiem AM w Szczecinie

YNIP tylko w przypadku gdy Zleceniobiorca ma zarejestrowang dziatalnoéé gospodarcza

2 PESEL tylko w przypadku niepodania NIP
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(imie i nazwisko wystawey rachunks)
RACHUNEK
(projekt europejski)
do umowy —zlecenia nr ...........ccoevenee. zdnia .o

dla AKADEMII MORSKIEJ w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2

za wykonanie zgodnie z ww. umow3 nastepujacych czynnosci:

W OKIeSIE .., (przy realizacji projektunr.............coovvviiiiiennnnnn.
0010 4T A )
Cenabrutto....................ooo zh (stownie: ...l zt., 00/100),

0 ktorej mowa w ww. umowie i ktora - w celu wyliczenia wynagrodzenia brutto - pomniejszona
zostanie o nalezne sktadki ZUS platnika zgodnie z ww. umowa. Upowazniam ptatnika do wyliczenia
wynagrodzenia brutto zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i umowa.

Ponadto w zwigzku z ww. umow3 zleceniem sktadam:
1) w zalgczeniu o$wiadczenie aktualizujgce (zat. nr 7 do umowy zlecenia),*
2) informacje o liczbie godzin wykonania zlecenia w okresie rozliczeniowym, za ktory jest
wystawiony rachunek wraz ze szczegdtowym rozliczeniem:

Okres Liczba Umowna stawka
I . X . Cena brutto w
Zleceniobiorca rozliczeniowy wykonanych godzinowa
U : . . . A ramach rachunku
(imig i nazwisko) (miesigc lub | godzin w okresie | obejmujgca cen¢
. . wzt.  (3x4)
okres od —do) | rozliczeniowym brutto w z1.
1 2 3 4 5
.................. | R
(data i podpis wystawcy rachunku)
Sprawdzono pod wzgledem Praca (ustuga) zostala wykonana zgodnie z umowg —
merytorycznym zleceniem 1 bez zastrzezen
(dataipodpis)y e E T ST s
(jednostka organizacyjna) (rodzaj dziatalno$ci, nr zlecenia)
.............. s

* O$wiadczenia nie wypetniaja pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie chyba, ze Dzial Ptac bgdzie tego wymagat.
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OSWIADCZENIE
JaKO aULOr PraCy eeeeeeeereercececnrenceecccnssnsoncens , oswiadczam, ze praca ta jest chroniona

postanowieniami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. nr 90, poz. 631 ze zmian.) i w zwigzku z powyzszym przystuguja mi koszty uzyskania
przychodu w wysokosci 50% - zgodnie z ustawg o podatku dochodowym od 0so6b fizycznych.

Autor Kierownik jednostki merytorycznej

(data i podpis)

(data i podpis)

Dzial Plac
WYLICZENIE WYNAGRODZENIA BRUTTO
Lp. Podstawa sktadek Sktadka ZUS | % od podstawy | Kwota w zt. Uwagi
platnika sktadek
1. | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie 9,76* **
emerytalne
2. | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie 6,5* **
rentowe
3. | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie 0,93*
wypadkowe
4. | Wynagrodzenie brutto Fundusz 2,45%
Pracy
Sktadki razem
Cena brutto w zl. Sktfadki ptatnika razem w z. | Wynagrodzenie brutto w z}.***
(wg umowy) (1-2)
1 2 3

*  Sktadki ZUS ptatnika zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien podpisania umowy. Na dzien wyptaty wymiar
sktadek moze ulec zmianie zgodnie z przepisami prawa.

** Nie wypetnia¢ w przypadku gdy roczna podstawa wymiaru sktadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przekroczy
kwote obowigzujacag w danym roku kalendarzowym (art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczen spolecznych)

*#* Wyliczone wynagrodzenie brutto nie moze powodowa¢ zmiany ceny brutto wg umowy.

Wyliczenie kontrolne dot. przestrzegania minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia:
........................... L T
(wynagr. brutto) (liczba wykonanych godz. w okresie rozl.) (stawka godz. brutto)

(data i podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy

WYKAZ DOTYCZACY PODWYKONAWCOW

a. zadanie Nr 1* ... nazwa podwykonawcy .................... /osoba (imie
i nazwisko); nr uprawnien budowlanych........... ... , staz
Pracy...cocoeuvireninnennnnnn. (miesigce), doswiadCzenie. ..........ccoiviiiiiiii

b. zadanie nr 2* ... nazwa podwykonawcy .................... /osoba (imie
i nazwisko); nr uprawnien budowlanych................coii , staz
PraCy...ccocvvieeiniieinannnnnn. (miesigce), doSwiadCzenie. ... ....cceiviiii i

C. zadanie Nr 3* ... nazwa podwykonawcy .................... /osoba (imie
i nazwisko); nr uprawnien budowlanych...............coi , staz
Pracy...ccocooeviireniinennnnnn. (miesigce), doswiadCzenie...........ccovvviiiiiiii

*niepotrzebne skresli¢
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1)

Zatacznik nr 2 do ,,Zasad zawierania umow cywilnoprawnych w Akademii Morskiej w Szczecinie’
(Zarzadzenie nr 34/2016 Rektora AM w Szczecinie z dnia z 21.11.2016 r.)

Zatacznik nr 7 do umowy - zlecenia z dnia .................

miejscowosé, data

OSWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY
(Uwaga! Oswiadczenia nie wypetniajg pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie chyba,
ze Dzial Plac bedzie tego wymagal.
W razie wqtpliwosci, jak wypetni¢ osSwiadczenie, pomocy udziela Dzial Plac Zleceniodawcy)

Ja, nizej podpisany:
Imig 1 nazwisko:

PESEL:
Tel. Kontaktowy

Okres trwaniaumowy  od..............cceevininnn.n. dOo e
Pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz.
U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z pdzn. zm.), oswiadczam co nastepuje:

1) jestem zatrudniony na podstawie umowy o prace

[1-TAK [1-NIE

jesli TAK to z tego tytulu osiggam przychdd w przeliczeniu na okres miesigca rowny co najmniej
minimalnemu wynagrodzeniu*

[1-TAK [1-NIE

2) jestem zatrudniony na podstawie n.w. umow**:

Forma W dzenie iest obiet
zatrudnienia: Nazwa Wynagrodzenie ynagrodzenic Jest objete
Lp. .. o obowigzkowa sktadka na
(np. umowa zatrudniajacego brutto ) )
o ubezpieczenie spoteczne
zlecenia itp.)
1 2 3 4 5
1 []-TAK [1-NIE
2 []-TAK [1-NIE
3 []-TAK []-NIE
3) przebywam na urlopie bezptatnym
[]-TAK []-NIE
4) przebywam na urlopie wychowawczym
[]-TAK []-NIE
5) posiadam ustalone prawo do emerytury lub renty
[1-TAK []-NIE

jesli TAK prosze poda¢ nr $wiadczenia ..........ccovvvviviininnnnninnnnn.
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6) mam ustalony stopnien niepetnosprawnosci

[1-TAK []-NIE

jesli TAK prosze podac Stopien ............ocevvvvrinreenennennnns.
7) prowadze pozarolnicza dziatalno$¢ gospodarcza

[1-TAK []-NIE

jesli TAK to:

a) oswiadczam, ze:
[0 optacam skladki od preferencyjnej podstawy wynoszacej 30% minimalnego
wynagrodzenia;
(1 jestem uprawniony do optacania preferencyjnych sktadek, a mimo to odprowadzam z jej
tytutu sktadki od podstawy wynoszacej co najmniej kwote minimalnego wynagrodzenia;
[1 optacam standardowe skladki — od podstawy wymiaru wynoszacej co najmniej 60%
prognozowanej przecigtnej ptacy minimalnej;
[0 oplacam tylko sktadke zdrowotng
a) o$wiadczam, ze przedmiot niniejszej umowy nie wchodzi w zakres wskazanej dziatalnosci
gospodarczej

8) jestem uczniem***, studentem****

[]-TAK []-NIE
jesli TAK to ukonczytem 26 lat
[1-TAK [1-NIE

9) wnoszeg o objecie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym
[1-TAK []-NIE
10) wnosz¢ o objecie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

[]-TAK []-NIE

Jednoczes$nie oSwiadczam, iz:

1) o wszelkich zmianach dotyczacych podanych informacji zobowiazuje si¢ powiadomié
Zleceniodawcg w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany;

2) w przypadku podania btednych lub nieprawdziwych informacji, a takze w przypadku
nieprzekazania informacji o zmianie danych, ktore majag wptyw na oplacanie naleznych
sktadek zobowiazuje si¢ zwroci¢ Zleceniodawcy optacone przez niego do ZUS sktadki na
ubezpieczenia spoteczne 1 ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze S$rodkow
ubezpieczonego oraz odsetki od powstalego zadtuzenia;

3) jestem $wiadom, iz niezlozenie o$wiadczenia aktualizujagcego powyzsze dane jest
rownoznaczne ze ztozeniem nieprawdziwego oswiadczenia.

czytelny podpis
Objasnienia:
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* aktualnie obowigzujagce minimalne wynagrodzenie za prac¢ ustalone na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

** pkt 2 wraz z tabelg wypelniaja osoby, ktore w pkt 1 zaznaczyly ,,nie”,

***status ucznia posiada osoba do dnia 31 sierpnia roku, w ktorym ukonczyta szkote,

****statusu studenta nie posiada osoba, ktora juz ukonczyla studia pierwszego stopnia, a nie rozpoczgta jeszcze
studiow drugiego stopnia (ponowny status studenta osoba ta uzyskuje z dniem rozpoczecia studidw drugiego
stopnia).
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Zapisy Specyfikacji

Fundusze !'

Europejskie .:i'i Pomorze
W g8 .

Program Regionalny f" Zachodnie

Istotnych Warunkéw Zamowienia

stanowigcymi jej integralng czes¢ ij.:

Unia Europejska
Europejskie Fundusze *,
Strukturalne i Inwestycyjne Xk

* o

(nr AR/262-08/19) wraz z zatgcznikami

Nr zatgcznika

Data

do SIWZ Typ dokumentu Nazwa Autor opracowania
1 Oferta Oferta wykonawcy
2 Oswi . Oswiadczenie o braku podstaw do
Swiadczenie :
wykluczenia
. . Oswiadczenie o spetieniu warunkéw w
2a Oswiadczenie )
postepowaniu
. . Oswiadczenie dotyczgce grupy
3 Oswiadczenie Kapitalowej
Wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub
4 Wykaz 0s6b Eedzie dyspopowe}i wykonawc_a i ktore
edg uczestniczy¢é w wykonaniu
zamowienia
Zobowigzanie do oddania do dyspozycji
5 Zobowigzanie niezbednych zasobdéw na potrzeby
wykonania zamdwienia
6ai6b Umowa Wz6ér umowy
7 Zakres robét _S_zczego’fo_wy zakrt_as robét budowlanych mgr inz. Michat Slaz 11.2018
i instalacyjnych objetych nadzorem
Dokumentacja Zatgcznik graficzny do projektu pod
8 ) nazwa: Centrum Eksploatacji Obiektow mgr inz. arch. Pawet Kolbiarz 01.2019
graficzna Phwai )
ywajgcych- Etap |
Projekt wykonawczy budynku naukowo-
lz)idrezlz\;;:zzeer?igr\rqlir?)i dowlanymi i Zagospodarowanie Terenu,
9 Proiekt Wyk zagospodarowaniem terenu f\r(:thilteKtura: r.rsgr inzaarch.zjjotr Céujk(.)yvil.(i
roje ykonawczy P ) . nstalacje sanitarne: dr inz. Adam Krupinski 02.2018
dclzaeﬁ?ri?';gggztéa}mego pod nazwa: Instalacje elektryczne: inz. Piotr Markowski
Obiektow Pywajacych przy ul. Konstrukcja: mgr inz. Marcin Karpinski
Debogdérskiej w Szczecinie”
Projekt budowlany budynku ngukgwo- Zagospodarowanie Terenu
Eﬁgngvg:)?rgiVivrgzgzoggj?jcgzriwzwiém Architektura: mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
10.1 Proiek S ; Instalacje sanitarne: dr inz. Adam Krupinski
. jekt Budowlany terenu dla zadania inwestycyjnego pod Instalacje elektryczne: inz. Piotr Markowski 15.11.2017
nazwa: “Centrum Eksploata(':ji Qbiektéw Konstrukcja: mgr inz. .I\/Iar<.:in Karpinski
glzycvzaejgﬁlgh Ppégjlék?egga?ésﬁ:\?{(w Informacja BIOZ: inz. arch. Piotr Czujkowski
Projekt budowlany obiektu naukowo-
dydaktycznego: budynku halowego- Zagospodarowanie terenu,
laboratorium hydrotechnicznego wraz z Architektura: mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
niezbednymi urzadzeniami budowlanymi | Instalacje sanitarne: dr inz. Adam Krupinski
10.2 Projekt Budowlany i zago'_sppdarowan!em terenu dla . _In_stalacje elektry_c;ne: inz. Piotr Markowski, mgr 07 2012
zadania inwestycyjnego pod nazwa: inz.. Patryk Dominiak
,Budowa obiektu dydaktycznego pod Konstrukcja: mgr inz. Marcin Karpinski
potrzeby Akademickiego Centrum Technologia basenu: mgr inz. Piotr Plen
Eksploatacji Obiektéw Ptywajgcych w Informacja BIOZ: inz. arch. Piotr Czujkowski
Szczecinie przy ul. Debogdrskiej”
Generalny projektant: mgr inz. Krzysztof Postota
Zagospodarowanie terenu: mgr inz. arch.
Joanna Przybyszewska
Operat wodnoprawny: mgr inz. Ewa Wakulak
Analiza nawigacyjna: mgr inz. Krzysztof Postota
Budowa Polskiego Osrodka Eg‘?vztlrsuéqe hydrotechniczne: mgr inz. Marek
Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Platforma treningowa: mgr inz. Danuta
103 Proiek w Szczecinie, ul. Debogoérska 7/8 czesc | ' ' 5 2012
' jekt Budowlany — budowa nabrzeza ,DRAB |” wraz z Klosowska 02.20
. . e Nawierzchnie drogowe: mgr inz. Mateusz
infrastrukturg i wyposazeniem oraz Jezierski
zagospodarowaniem terenu Inzynieria sanitarna: mgr inz. Robert Formela
Instalacje elektryczne: mgr inz. Antoni Wédzki
Instalacje teletechniczne: mgr inz. Ryszard
Zienkiewicz
Informacja BIOZ: mgr inz. arch. Joanna
Przybyszewska
Specyfikacje Specyfikacja Wykonania.i Odbioru Robét Budowle_lna: mgr inz. Robert Skowro_hski
11 Techniczne Budowlanych dla zadania Instalacje sanitarne zewnetrzne: dr inz. Adam 02.2018

inwestycyjnego pod nazwa: ,Centrum

Krupinski
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny A

d
" -i;" Pomorze
% Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze ¥ F
Strukturalne i Inwestycyjne Xk

Eksploatacji Obiektow Ptywajgcych przy
ul. Debogorskiej w Szczecinie” w
branzach: budowlanej, instalacje
sanitarne zewnetrzne, instalacje
sanitarne wewnetrzne, instalacje
elektryczne i teletechniczne zewnetrzne,
instalacje elektryczne i teletechniczne
wewnetrzne.

Instalacje sanitarne wewnetrzne: dr inz. Adam
Krupinski

Instalacje elektryczne i teletechniczne
zewnetrzne: mgr inz. Piotr Markowski
Instalacje elektryczne i teletechniczne
wewnetrzne: mgr inz. Piotr Markowski

121

Przedmiar Robot

Roboty budowlane

mgr inz. Robert Skowronski
mgr inz. Michat Slaz (drobne korekty,
sprawdzenie zakresu)

29.11.2018

12.2

Przedmiar Robot

Roboty elektryczne wewnetrzne

mgr inz. Piotr Markowski
mgr inz. Michat Slaz (drobne korekty,
sprawdzenie zakresu)

29.11.2018

12.3

Przedmiar Robét

Roboty teletechniczne wewnetrzne

mgr inz. Piotr Markowski
mgr inz. Michat Slaz (drobne korekty,
sprawdzenie zakresu)

29.11.2018

12.4

Przedmiar Robét

Roboty sanitarne wewnetrzne

mgr inz. Agnieszka Dominiak
mgr inz. Michat Slaz (drobne korekty,
sprawdzenie zakresu)

29.11.2018

12.5

Przedmiar Robét

Roboty sanitarne zewnetrzne

mgr inz. Agnieszka Dominiak
mgr inz. Michat Slaz (drobne korekty,
sprawdzenie zakresu)

29.11.2018

zostaty zaakceptowane zgodnie z odpowiedzialnoscig okreslong w regulaminie udzielania zamoéwien
publicznych Uczelni, przez cztonkdw komisji przetargowej poprzez ztozenie podpiséw w ponizszej tabeli:

Funkcja w komisji
przetargowej

Imie i nazwisko

Podpis

Przewodniczacy

Michat Slaz

Kierownik jednostki
realizujgcej i osoba

w zastepstwie
Edyta Switalska

odpowiedzialna za opis

Cztonek

Kierownik zamoéwien

Jarostaw Sobczak
w zastepstwie

publicznych Marta Mikulska — Nawacka
Sekretarz Justyna Rutkowska
Jednostka w zastepstwie |
prowadzaca Renata Putawska
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