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Zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie oprogramowania umozliwiajacego zbieranie i
przechowywanie danych z czujnikéw zamontowanych w plawach tworzacych system
monitorowania w czasie rzeczywistym stanu wody na drogach zeglownych dla
Politechniki Morskiej w Szczecinie

w ramach projektu pt.: ,,Inteligentny system wyznaczania drogi wodnej dla zeglugi
srodladowej zwiekszajaey bezpieczenstwo nawigacji, nzupelniony o mozliwo$é
dynamicznego pozyskiwania danych hydrologicznych i fizykochemicznych”

(nr projektu: HYDROSTRATEG1/001P/2022)

Do Zamawiajgcego wplynely pytania dotyczace opisu przedmiotu zamowienia od Wykonawcow.
Zamawiajacy, ujawnia tres¢ zapytan bez wskazywania ich Zrédla wraz z wyjasnieniami:

1. Czy Zamawiajacy wykonatl wstepne konsultacje rynkowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykonat konsultacje rynkowe w zakresie opisanego przedmiotu.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu 40 dni kalendarzowych na wdrozenie rozwigzania
w zwigzku z koniecznoscia przeprowadzenia m.in, 12 sesji konsultacji wskazanych w OPZ, co
stanowi niemal polowg wyznaczonego czasu na samg analize rozwigzania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wydhuzenia terminu 40 dni kalendarzowych na wdroZenie.

Zaktada sig jedno spotkanie tygodniowo z zespolem projektowym, tzw. w kontakcie, reszta spotkan
prowadzona zdalnie jako krotkie raporty/konsultacje na temat przebiegu prac.

3. Czy zamawiajacy dostarczy wiasne $rodowisko do wdrozenia aplikacji w sklepie google lub inne?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi koniecznosci dostarczenia wlasnego srodowiska, poniewaz oczekiwana jest
instalacji a aplikacji z poziomu pakietu dystrybucyjnego (plik .apk) oraz dodatkowo dostarczonych
kodow zrodtowych aplikacji.4. Jak Zamawiajgcy rozumie dni pomiarowe? Chodzi o okres
powdrozeniowy celem stabilizacji rozwiazania?

Odpowiedz:

Projekt wspotfinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach Rzgdowego Programu Strategicznego
Hydrostrateg ,,Innowacje dla gospodarki wodnej i zeglugi $rédladowej”
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Dni pomiarowe jest to okres minimum 10 dni, kiedy gotowy prototyp pfawy bedzie testowany na
drogach wodnych. Sa to ostatnie pomiary przed wdrozeniem kompletnego systemu.

5.Czy zakup licencji silnika bazy danych MS SQL jest przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz:
Zakup licencji silnika bazy danych MS SQL nie jest przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy udostepni prébng bazg SQL. Program musi przewidywaé mozliwoé¢ zmieniania bazy
przez uzytkownika (dane logowania i serwer) przy zalozeniu, ze baza ma zawsze taka samg strukture.
6.Czy zakup licencji systemu operacyjnego Windows Serwer jest przedmiotem zamowienia?
Odpowiedz:

Zakup taki nie jest przedmiotem zamowienia.

7.Czy zakup serwera fizycznego jest przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz:

Zakup taki nie jest przedmiotem zamoéwienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert ulegnie zmianie tj. z dnia
20.05.24 r. do dnia 23.05.24 r.

Projekt wspélfinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach Rzgdowego Programu Strategicznego
Hydrostrateg Innowacje dla gospodarki wodnej i zeglugi $rodladowej”



