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ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

45000000-7 Roboty budowlane 
 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 

PRZEBUDOWA ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SALI 
GIMNASTYCZNEJ NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W 
SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2, DZ. EWID. NR 4/14, 3/2, 9/3, 3/3, OBR. NAD ODRĄ 18.  

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie 

odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja dotyczy prac ogólnobudowlanych, w ramach których planuje się 

przebudowę części budynku obejmującej: 

 Rozbiórkę ścian wewnętrznych, 

 Demontaż zabudów w systemie lekkim, 

 Demontaż wyposażenia instalacyjnego, 

 Demontaż naświetli oraz stolarki wewnętrznej, zewnętrznej oraz bram 

 wymianę warstw posadzkowych: rozbiórka istniejących warstw podłogi na gruncie, do 

poziomu istniejącej płyty betonowej oraz ułożenie nowych warstw, uwzględniających 

ocieplenie  

 docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą okładziny, 

 wymianę warstw poszycia dachów: rozbiórka istniejących warstw poszycia (do poziomu 

blachy trapezowej) oraz ułożenie nowych,  

 przebudowę elementów konstrukcji dachu części niskiej, wymagających wzmocnienia pod 

projektowane instalacje wentylacji mechanicznej,   

 wykonanie podłogi technicznej wysokiej części hali – płyta żelbetowa  

 osadzenie nadproży w nowej lokalizacji stolarki i ślusarki  

 wymurowanie ścian działowych,  

 montaż ścian działowych w systemie lekkim,  

 montaż wewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej, 

 montaż stolarki zewnętrznej, 

 montaż bram z napędem elektrycznym, 

 montaż przyborów sanitarnych,  

 wewnętrzną instalację wod-kan wraz z armaturą, 

 wewnętrzną instalację hydrantów p.poż 

 wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową wraz z osprzętem, 

 wewnętrzną instalację teletechniczną wraz z osprzętem, 

 instalację c.o. wraz z grzejnikami i armaturą 

 instalację wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem, 
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 wykonanie robót wykooczeniowych 

 

1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Niezależnie od robót podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie koniecznośd 

wykonania robót tymczasowych i towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, 

wizji lokalnej, doświadczenia, własnych możliwości sprzętowych itp. powinni przewidzied i 

uwzględnid w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których nie opisano odrębnie, a 

które mogłyby mied wpływ na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji. 

 

1.5.1 Robotami tymczasowymi będą m.in.: 

 wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy, 

 wykonywanie podłączeo medialnych na potrzeby przebudowy, 

 wykonywanie rusztowao, 

 montaż dźwigów, podnośników itp. 

 

1.5.2 Pracami towarzyszącymi będą inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym: 

 tyczenie, 

 sprzątanie, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 kompletowanie dokumentów, 

 szkolenie personelu. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Budynek usytuowany na działce nr 3/2 oraz w północno zachodnim narożniku działki nr 

4/14. 

Północna ściana budynku znajduje się na granicy z działką drogową nr 3/4 (ul. Rugiaoska).  

Od strony zachodniej działka inwestycyjna graniczy z niezabudowaną działką budowlaną nr 

4/9. 

Budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji stalowej, składający się z części wysokiej 

stanowiącej jednoprzestrzenną halę, pełniącą funkcję sali gimnastycznej oraz części niskiej, 

będącej zapleczem sanitarnym i technicznym, z istniejącym węzłem cieplnym. 

Konstrukcja części wyższej składa się ze wspornikowych słupów, na których oparta jest 

kratownica przestrzenna. Ściany szczytowe murowane z okładziną z blachy trapezowej na 

ruszcie. 

Konstrukcja części niższej składa się ze sztywnego układu ram stalowych. Ściany szczytowe 

murowane z okładziną z blachy trapezowej na ruszcie. 

Fundamenty żelbetowe, wylewane na mokro. 

Na potrzeby dokumentacji wykonano ekspertyzę techniczną stanu istniejącego, która 

stanowi załącznik do dokumentacji. Stan budynku określono jako zadowalający, 

umożliwiający wykonanie robót  budowlanych objętych przebudową. 

 Budynek wyposażony w instalacje: 

 wod-kan, 
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 grzewczą, 

 elektryczną, 

 wentylacji mechanicznej, 

 odprowadzenia wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Ilekrod pojawiad się będą poniższe określenia, należy je rozumied następująco: 

 aprobata techniczna - niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla 

którego nie określono stosownej normy, potwierdzająca jego przydatnośd w określonych 

warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie, 

 BiOZ – bezpieczeostwo i ochrona zdrowia, 

 BHP – bezpieczeostwo i higiena pracy, 

 budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie,  

 budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeo technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeo) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całośd użytkową, 

 budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

 certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na 

podstawie wykonanej przez tę jednostkę ocenie, potwierdzający zgodnośd wyrobu z 

wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,  

 deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany 

przez niego wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej 

i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed 

wystawieniem deklaracji zgodności powinny byd poddane procedurze oceny zgodności i 

jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskad certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające 

deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE. 

 dokumentacja - należy przez to rozumied ogół dokumentów związanych z inwestycją, 

 dokumentacja budowy - należy przez to rozumied pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

koocowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także dziennik montażu, 

 dokumentacja projektowa – zbiór opracowao wykonanych przez Projektanta,  

 dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenie_CE
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 droga tymczasowa (montażowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,  

 dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, 

 etap – wymierna częśd budowy, zdolna do spełniania przewidzianych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwa do oceny i ewentualnego odbioru, 

 Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako 

wykonawca prac budowlanych,  

 grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie określone 

w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

 Harmonogram - zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy, 

 informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich 

zapobiegania, na podstawie którego przygotowywany jest plan BiOZ, 

 Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do 

zajmowania stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształce-

nie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca sa-

modzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu lub 

bezpośrednio przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami,  

 instrukcja bezpieczeostwa pożarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę 

ds. ppoż. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie 

środków ppoż. i znaków informacyjnych, a także opisujące sposób postępowania w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych włącznie, 

 instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez 

producenta lub dostawcę urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejnośd lub 

współzależnośd czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

 Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor 

może wyznaczyd Zamawiającego, albo pełnid jego obowiązki samodzielnie, 

 Inwestor zastępczy – osoba prawna lub fizyczna, powołana do reprezentowania Inwestora 

w ramach realizacji inwestycji, 

 inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu określonego w pkt. 1.1. 

 Inżynier Kontraktu (Inżynier) – osoba prawna lub fizyczna, której Zamawiający powierzył 

nadzór nad prawidłowością procesu inwestycyjnego i która w trakcie trwania robót 

budowlanych, reprezentowad będzie interesy Zamawiającego w zakresie wynikającym z 

udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności odpowiadad może za administrowanie 

sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzid bieżącą kontrolę 

poprawności użytych wyrobów, jakośd i ilości wykonanych robot, brad udział w odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, przejściowych i koocowych, a także gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych, organizowad narady robocze i w miarę potrzeb zajmowad stanowisko w 
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sprawach wymagających decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inżynier Kontraktu nie 

został ustanowiony, zapis ten należy odczytywad jako „Zamawiający”, 

 istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeostwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego,  

 Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponosząca 

ustawową odpowiedzialnośd za prowadzone prace budowlane, 

 kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą, a Zamawiającym na realizację inwestycji, 

 kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), 

 księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeo, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników.  

 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera lub 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych i robót.  

 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – system certyfikacji dla 

przedsięwzięd przyjaznych środowisku, 

 materiały – patrz wyroby budowlane, 

 norma - dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez 

jednostkę normalizacyjną i powszechnie dostępny. Stosowanie się do norm jest 

dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub 

niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe, 

 norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN) 

 norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet 

Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie wyłączności - symbolem PN, 

 norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, 

przenoszący normę zharmonizowaną na zasięg krajowy,  

 norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy 

europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru normy, 

dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie 

przeniesiony przez co najmniej jedno paostwo członkowskie Unii Europejskiej, 

 obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, 

 obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, n.p.: obiekty 

kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,  

 Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie 

uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu 

na wybór wykonawcy prac budowlanych, 
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 oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany 

Oferent, 

 organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumied organ określony w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

 plac budowy – działka lub działki, co do których Inwestor posiada tytuł prawny pozwalający 

na wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizację inwestycji, 

 plan BiOZ – opracowanie informujące o realnych zagrożeniach i sposobach ich 

zapobiegania, 

 podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujący się poniżej robót budowlanych, 

 polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a także nakazy i zakazy 

przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

 prace budowlane – patrz roboty budowlane, 

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych, 

 projekt – patrz dokumentacja projektowa, 

 projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-

prawnym związanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie 

uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne, 

 projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia 

przyjęte w Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez 

Oferentów, 

 projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt 

Wykonawczy, zawierające rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby 

umożliwid jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót budowlanych,  

 projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu 

elementów przygotowywanych niezależnie od budowy, 

 Projektant – należy przez to rozumied osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób 

biorący udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora 

projektu, 

 przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokośd, 

długośd, szerokośd bądź liczba kondygnacji, 
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 przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

 przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno rzeka itp. 

 przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy 

prac budowlanych, 

 recycling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów 

zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 

o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z 

wyjątkiem odzysku energii, 

 rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,  

 remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 roboty – patrz roboty budowlane, 

 roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, 

rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

 roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopieo scalenia, 

 roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów 

lub całej budowy do czasu podjęcia ostatecznych decyzji, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) lub w skrócie specyfikacja 

techniczna (ST) – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagao, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie właściwości 

wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 

 teren budowy - przestrzeo, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy, 

 teren zamknięty - należy przez to rozumied teren, o którym mowa w odrębnych przepisach,  

 tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumied obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 

trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, 

 umowa – patrz kontrakt, 

 urządzenia budowlane - należy przez to rozumied urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwośd użytkowania obiektu zgodnie z jego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odzysk
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recykling_organiczny&action=edit&redlink=1


str. 9 

 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

 ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, 

rozporządzeniach, normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach 

technicznych, 

 ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”, 

 właściwy organ - należy przez to rozumied jednostki administracji paostwowej lub lokalnej, 

właściwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru 

architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

 wspólny słownik zamówieo – Unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty 

na kodach CPV, 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca 

określonych prac,  

 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całośd 

użytkową, 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego 

Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnośd, 

 zadanie budowlane - częśd inwestycji, stanowiąca odrębną całośd konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegad na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego 

Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został 

ustanowiony, sformułowanie to należy rozumied jako Inwestor. 

 zgodnośd robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, 

ewentualnie odbiegająca od nich z dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie 

została określona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

 znak B – oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzające ze dany produkt przeszedł 

pozytywną kontrolę niezależnej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikującej, w 

ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez producentów. Wyrób 

oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny 

środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy, 

 znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę 

deklaracji producenta, że dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego 

Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnieo związanych z 

bezpieczeostwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają 

zagrożenia, które producent powinien wykryd i wyeliminowad. Zatem, producent 

oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie 

jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na 

wszystkich etapach wytwarzania, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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1.7. Podwykonawcy 

Jeżeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejśd na plac budowy dopiero po 

akceptacji Inżyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców 

przedstawid ich listę i uzyskad zgodę Inżyniera na ich zatrudnienie, chyba że kontrakt przewiduje 

inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie umów z podwykonawcami i 

na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. Generalny 

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi podwykonawcami. W 

przypadku należnego, a niewypłaconego wynagrodzenia Zamawiający będzie miał prawo (ale nie 

obowiązek) wypłacid wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, obniżając odpowiednio 

wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

 

1.8. Koordynacja  

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznad się z całością dokumentacji. Odpowiada on 

również za to, aby z całością dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robót, 

zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespołu, mogą 

mied bowiem ogromne znaczenie dla działao lub zaniechao innych.  

Generalny Wykonawca powinien ustalid zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i 

Podwykonawców. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad 

wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów robót. Np. montując instalacje do 

stropu należy zacząd od instalacji najwyżej położonej i stopniowo przechodzid niżej, wstrzymując, 

jeśli jest taka potrzeba, montaż poszczególnych instalacji, do czasu ukooczenia montażu innych, 

na tym samym poziomie. 

 

1.9. Dokumentacja  

W ramach przetargu Oferentom udostępniona będzie decyzja o pozwoleniu na budowę wraz ze 

stanowiącym do niej załącznik projektem budowlanym i informacją BiOZ oraz komplet 

specyfikacji technicznych. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to Oferenci otrzymają przedmiary 

robót. Przedmiar należy traktowad jako materiał poglądowy dla Zamawiającego, który może 

chcied znad koszty poszczególnych pozycji. Przedmiaru w żadnym wypadku nie należy traktowad 

jako pełnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem odzwierciedlad koszt i termin 

realizacji inwestycji określonej projektem i specyfikacją techniczną. Oferenci bezwzględnie 

powinni zapoznad się z otrzymanymi materiałami, a wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnid 

jeszcze na etapie przetargu, gdyż ewentualne niejednoznaczności będą interpretowane na 

korzyśd Zamawiającego. Złożenie oferty w ramach niniejszego przetargu równoznaczne jest z 

przyjęciem otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji bez uwag. 

 

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę winny byd wyraźnie oznaczone nazwą 

przedmiotu zamówienia i na tyle szczegółowe, aby można było ustalid ich zgodnośd z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawcę 

dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a następnie przedłożona będzie Inżynierowi 

do zatwierdzenia.  
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Przygotowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów nie będzie miało wpływu na 

kwotę kontraktu, a wszelkie wynikające z nich koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę.  

1.11.1 Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

 harmonogram robót i finansowania (jeśli nie był częścią kontraktu), 

 program zapewnienia jakości (PZJ), 

 plan gospodarki odpadami, 

 plan BiOZ, 

 projekt organizacji Placu Budowy, 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

 

1.11.2 Dokumenty niezbędne w trakcie trwania budowy: 

 projekty wykonawcze (jeśli nie były przekazane przez Zamawiającego), 

 projekty warsztatowe, 

 projekty montażowe, 

 projekty robót tymczasowych (projekty rusztowao, szalunków, itp.) 

 

1.11.3 Dokumenty niezbędne po zakooczeniu budowy: 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja bezpieczeostwa pożarowego, 

 instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót, włączając w to urządzenia 

i systemy, a także programy komputerowe. 

 

1.11.4 Ponadto Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

 dzienników budowy, 

 dzienników montażu, 

 książek obmiaru, 

 tablic informacyjnych 

 

1.11. Teren budowy 

1.12.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże protokolarnie Generalnemu 

Wykonawcy plac budowy, decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a 

także informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie 

wszelkich warunków, uzgodnieo, postanowieo i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę wpięte będą do projektu budowlanego.  

Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywad będzie odpowiedzialnośd za ochronę placu budowy 

i przekazanych dokumentów.  

 

1.12.2 Zabezpieczenie Placu Budowy 

Od chwili przekazania placu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu 

przyjęcia robót, na Wykonawcy spoczywad będzie odpowiedzialnośd za wszelkie czynności bądź 

zaniedbania związane z budową. Na czas wykonywania robót budowlanych Wykonawca ogrodzi 
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teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zadaszenia chodników, zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizację 

regulującą ruch itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo ludzi i mienia. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzieo i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeostwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Jeżeli teren, na którym wykonywane będą 

roboty nie może byd z jakiś względów ogrodzony, Wykonawca na swój koszt zapewni jego stały 

dozór. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treśd będzie zatwierdzona przez Inżyniera i będzie 

zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Na czas budowy należy zamontowad w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na 

wysokości nie mniejszej niż 2m tablicę informacyjną, zawierającą m.in. numery telefonów 

alarmowych oraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, zawierające dane n.t. 

przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakooczenia wykonywania robót budowlanych, 

maksymalnej liczby pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, oraz 

informacje dotyczące planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.12.3 Zaplecze Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnid odpowiednie zaplecze budowy dla 

osób i mienia na placu budowy, a także niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. 

Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnid pomieszczenia umożliwiające odbywanie się 

spotkao roboczych. 

Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą miały niezbędną instalację elektryczną i oświetleniową 

oraz grzewczą, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodną i kanalizacyjną.  

 

1.12.4 Bezpieczeostwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących 

bezpieczeostwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel 

był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagao sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez Inżyniera na łamanie powyższych 

przepisów może byd podstawą do nałożenia na Wykonawcę kary finansowej.  

Wykonawca zadba aby po każdej zakooczonej czynności i po każdym zakooczonym dniu pracy, 

pracownicy posprzątali po sobie miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie 

odpady. 

Wykonawca jest obowiązany sporządzid lub zapewnid sporządzenie, przed rozpoczęciem Robót, 

planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych.  
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Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz ją wizytujących.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao bezpieczeostwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 

1.12.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, zaleceo i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeo lub technologii oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej (w 

tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  

W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informowad Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie licencji, zezwoleo i inne stosowne dokumenty. 

 

1.12.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki 

odpadami w okresie trwania budowy oraz będzie dysponowad umową na ich wywóz i 

składowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzględniad również przemieszczanie mas 

ziemnych w obrębie budowy.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywad Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmowad wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, w tym: 

opracuje i uzgodni operat wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z 

wykopów, opracuje i uzgodni raport wpływu na środowisko w przypadku stosowania 

maszyn i urządzeo powodujących nadmierną emisję gazów pyłów lub hałasu, 

c) będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze 

skażenia, zapylenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

Stosując się do tych wymagao Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem gleby oraz zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

smarami itp. 

 uszkodzeniem istniejącej zieleni wysokiej i krzewów, 
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

3. wykonywanie wszystkich hałaśliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach. 

 

1.12.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót przez niego albo jego podwykonawców. 

 

1.12.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeo nad, na i pod powierzchnią ziemi, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od właścicieli tych instalacji potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i 

urządzeo na Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnią ziemi, nawet jeśli nie były one 

wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju Roboty, które 

mogą byd konieczne w związku z przełożeniem instalacji i urządzeo podziemnych na Placu 

Budowy i powiadomid Inżyniera i właścicieli tych instalacji i urządzeo o zamiarze rozpoczęcia tych 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

W przypadku gdy w obrębie budowy znalazłyby się obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, 

Wykonawca zapewni ich ochronę, a zniszczone odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

 

1.12.9 Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili wystawienia przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia Koocowego Robót. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili 

wystawienia przez Inżyniera świadectwa Przejęcia Koocowego Robót. 

Inżynier może wstrzymad roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba należyte 

utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząd Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.12.10 Ubezpieczenia 

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiązany jest wykupid ubezpieczenie: 
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 ochrony cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarówno 

bezpośrednio dla siebie jaki i swoich podwykonawców, 

 prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzeo losowych. Wysokośd ubezpieczenia 

należy uaktualniad stosownie do postępu robót (nie może byd mniejsza niż aktualna 

wartośd budowy) 

 kontraktowe – dotyczące jakości i terminu wykonania budowy. Szczegóły tego 

ubezpieczenia powinny się znaleźd w kontrakcie. 

Wszelkie polisy zabezpieczone będą cesją na rzecz Zamawiającego. 

 

1.12.  Dokumenty budowy 

1.13.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika 

budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlad postęp robót, stan bezpieczeostwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierad jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny byd czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w celu 

uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny byd przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny byd zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

 zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  

 daty rozpoczęcia i zakooczenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnieo lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

 robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

 daty zgłoszenia robót do częściowych i koocowych odbiorów oraz przyjęcia, 

 odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

 wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagao wynikających z 

warunków klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

 robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na 

 budowie;  

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badao z 

 określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  
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 wyniki poszczególnych badao z określeniem przez kogo zostały 

 przeprowadzone;  

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na 

bieżąco przedstawiane do wiadomości Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od tego, informacja o 

poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafid do wiadomości osób, których mogą 

bezpośrednio dotyczyd.  

Kierownik budowy potwierdzad będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, 

ewentualnie rzeczowo się do niego odniesie.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

 dzienników budowy; 

 dzienników montażu; 

 książek obmiaru; 

 tablic informacyjnych. 

 

1.13.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumentami budowy będą też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę;  

c) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;  

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - 

prawne; 

e) polecenia Inżyniera Kontraktu oraz protokoły ze spotkao i narad na budowie, 

f)  protokoły odbioru robót,  

g) opinie ekspertów i konsultantów,  

h) korespondencja dotycząca budowy. 

1.13.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie 

budowy, we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla Inżyniera Kontraktu i inspektorów 

kontrolujących budowę w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.13.4 Harmonogram robót i finansowania 

W pierwszej kolejności Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 

Kontraktu dyrektywny harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten, przy 

uwzględnieniu rozwiązao wynikających z dokumentacji projektowej i jakości robót określonej w 

specyfikacji, a także przy uwzględnieniu właściwej kolejności i sposobu realizacji robót i 

możliwości przerobowych Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, winien 

zapewnid wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie. 

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, stanowiący uszczegółowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujący w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadao 
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kontraktowych. Harmonogram ten w miarę postępu robót będzie potwierdzany przez Inżyniera, 

bądź aktualizowany przez Wykonawcę, z tym, że aktualizacja będzie obowiązująca dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inżyniera.  

Modyfikacja harmonogramu możliwa będzie tylko i wyłącznie, gdy będzie to wynikad z 

konieczności i możliwości finansowych Zamawiającego. 

 

1.13.5 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierad: 

a) częśd ogólną opisującą: 

 organizację placu budowy z uwzględnieniem ruchu na budowie, 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 bezpieczeostwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczeo, 

 higienę pracy, w tym sposoby kontroli porządku na budowie, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych 

elementów Robót wraz z numerami telefonów kontaktowych, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilośd środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę badao prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badao prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

 

1.13.6 Dokumentacja powykonawcza 

Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie 

Wykonawca, który powinien powierzyd to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna powstawad na bieżąco. W 
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tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - białą kopię projektu, na której zaznaczał będzie kolorem 

wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia ta będzie 

zawsze dostępna dla Inżyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w miesiącu, 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę do wykonania dokumentacji powykonawczej, przedstawi 

Inżynierowi pisemne oświadczenie, że wszelkie wykonane w tym miesiącu prace zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją, ewentualnie, że wszelkie zmiany w stosunku do 

dokumentacji zostały naniesione na dokumentację powykonawczą. Inżynier Kontraktu ma prawo 

powierzyd sprawdzenie prawdziwości takiego oświadczenia osobie trzeciej. W przypadku gdyby 

okazało się, że jakieś prace zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją i nie zostało by to 

odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obciążad będzie 

Wykonawcę. 

Po zakooczeniu wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie 

oficjalnie przekazana Zamawiającemu. 

 

1.13.7 Instrukcja użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeo 

Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (częściowego lub 

koocowego) kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani przez Wykonawcę producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu. 

Każda instrukcja powinna zawierad m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 spis treści  

 informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji, 

 gwarancje producenta, 

 wykresy i ilustracje, 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

 dane o osiągach i wielkości nominalne, 

 instrukcje instalacyjne, 

 procedurę rozruchu, 

 opis właściwej regulacji, 

 procedury testowania, 

 zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

 opis środków ostrożności, 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierad: 

 szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami 

odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeo 
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 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarowad lub naoliwid, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

 wykaz ustawieo przekaźników elektrycznych oraz nastawieo przełączników sterujących i 

alarmowych 

 schemat połączeo elektrycznych dostarczonych urządzeo, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.  

Instrukcje muszą byd kompletne i uwzględniad całośd urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

 

 

2.WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Uwagi ogólne 

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje użyd do budowy muszą byd nowe, 

pełnowartościowe, zdatne do użycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, względnie 

równoważne do tych przywołanych Dokumentacją Projektową.  

Materiały dla których odpowiednie przepisy lub normy przewidują obowiązek posiadania 

zaświadczenia o jakości, deklaracji zgodności lub atestu, muszą byd zaopatrzone przez ich 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny byd wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inżyniera.  

 

2.2. Zgodnośd wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Właściwości wyrobów budowlanych określone w dokumentacji projektowej są uważane za 

wartości docelowe i niezmienne, zwłaszcza niedopuszczalne będzie: 

 zmiana wymiarów i to zarówno jako zmniejszenie jak i zwiększenie, 

 zwiększenie wagi, 

 zwiększenie zapotrzebowania (np. na energię elektryczną, ciepło, wodę itp.) 

 zmniejszenie wydajności (np. strumienia świetlnego dla opraw oświetleniowych, sprężu dla 

wentylatorów, mocy dla grzejników itp.) 

Jeśli poszczególne specyfikacje techniczne dopuszczają jakieś jasno określone (wymierne) 

tolerancje, to powyższe zasady obowiązują z uwzględnieniem tych tolerancji. Od powyższych 

zasad możliwe jest również indywidualne odstępstwo w zakresie dokonanych uzgodnieo z 

Projektantem, z tym, że odstępstwo takie może wówczas wymagad opracowania alternatywnego 

projektu, z którego wynikad będzie np. zgoda na zmniejszenie wydajności, ale kosztem 

zwiększenia ilości. Koszty zarówno opracowania zamiennego projektu, jak też wszelkich 

konsekwencji z tego płynących obciążają w całości Wykonawcę. Ponadto, niezależnie od opinii 

Projektanta na rozwiązanie takie musi wydad zgodę Inżynier Kontraktu. 

Poza wyrobami określonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania 

wyrobów równoważnych, pod warunkiem jednak, że uzyska od Projektanta potwierdzenie, że 
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proponowany przez niego wyrób jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego w 

dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcześniej Wykonawca zwróci się pisemnie 

do Projektanta, załączając jednocześnie, w formie tabelarycznej porównanie właściwości 

wyrobów podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. 

Porównanie takie powinno byd zaopatrzone w oświadczenie o prawdziwości danych w nim 

zawartych i czytelnie podpisane przez upoważnioną do tego osobę. W razie potrzeby Wykonawca 

dostarczy również kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w porównaniu, podpisane 

za zgodnośd z oryginałem i stanem faktycznym. Potwierdzenie Projektanta o równoważności 

proponowanego przez Wykonawcę zamiennika nie wymaga zgody Inżyniera Kontraktu, chyba ze 

zapisy samego kontraktu określają to inaczej. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią częśd Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione chodby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyśd Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywad ewentualnych brakujących informacji. W 

przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o 

wyjaśnienie, ewentualnie dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał 

obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.3. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do zainstalowania w trakcie 

wykonywania robót muszą byd zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 

każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów 

budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji 

Inżyniera Kontraktu. Dotyczy to zarówno materiałów jak i urządzeo. 

Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła 

nie będzie znaczyd, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są automatycznie 

akceptowane. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania deklaracji zgodności lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, dla każdej dostawy, aby udowodnid, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inżynierowi Kontraktu 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową ocenę i uzyskania 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilośd i jakośd materiałów lokalnych i 

ponosi także wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.  

 

2.4. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeo 

Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolowad dostarczane na budowę wyroby, żeby sprawdzid 

czy są one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inżynier Kontraktu jest 
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upoważniony do pobierania i badania próbek bez dodatkowych pisemnych upoważnieo. Wyniki 

badao Inżyniera stanowid mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inżynier 

Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach i magazynach 

wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 

Szczegółowy sposób prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 

2.5. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych i atesty.  

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadad wydane przez jej 

producenta deklaracje zgodności z odpowiednią normą.  

Przed wykonaniem badao jakości wyrobów budowlanych Inżynier Kontraktu może dopuścid do 

użycia wyroby posiadające deklarację zgodności producenta, potwierdzającą pełną zgodnośd tych 

wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadad atesty wydane przez ich producentów, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badao. Kopie wyników tych badao muszą byd 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną legalizację, mogą byd 

badane przez Inżyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodnośd właściwości przewidzianych do użycia wyrobów budowlanych z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do użycia, 

nawet gdyby były już w tym czasie wbudowane.  

Certyfikaty i deklaracje: 

Można dopuścid do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, że zapewniono zgodnośd z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą; 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

 

2.6. Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom projektu  

Wyroby budowlane uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą byd niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystad 

te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartośd tych 

materiałów może byd odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
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wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu, będzie wykonany na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawad sobie sprawę, że 

roboty te mogą zostad odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i 

tymczasowo składowane, były odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale 

również ich opakowania powinny byd zabezpieczone przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

Wyroby, dla których ich producent zalecił konkretne warunki przechowywania, powinny byd 

przechowywane dokładnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie 

wykluczył przechowywanie wyrobów w określonych warunkach, niezastosowanie się do tych 

wytycznych dyskwalifikowad będzie te wyroby do dalszego użycia. Dla pozostałych wyrobów 

Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich właściwości i jakośd nie uległy pogorszeniu do chwili 

ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo składowane będą w każdej 

chwili dostępne dla Inżyniera do przeprowadzenia inspekcji.  

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i składowania wyrobów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Wykonawca chcący przystąpid do robót musi dysponowad odpowiednim sprzętem i maszynami, 

w ilości i o wydajności gwarantującej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach 

przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego 

właścicielem, musi mied wcześniej podpisane umowy, gwarantujące mu najem, dzierżawę lub 

inny sposób użyczenia.  

Sprzęt i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzystad do robót, nie musi byd nowy, ale musi 

byd w dobrym stanie technicznym i spełniad wszelkie przepisy dotyczące użytkowania, nie może 

negatywnie oddziaływad na środowisko (ponad dopuszczalne wartości), ani powodowad 

zniszczeo wcześniej wykonanych robót. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu, kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie maszyn i innego sprzętu zmechanizowanego do użytkowania. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt i maszyny będą zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inżyniera, projektem organizacji robót i odpowiadad wymogom, 

przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera, programu zapewnienia 

jakości. Sprzęt i maszyny, które nie zostały uzgodnione, mogą byd zakwestionowane przez 

Inżyniera i do czasu wyjaśnienia ich użycia, wyłączone z robót. Sprzęt i maszyny, które nie będą 

spełniad powyższych wymogów, a przede wszystkim będą stwarzad zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, albo bezpieczeostwa ludzi czy mienia, zostaną wykluczone z robót. Ryzyko i koszty 

związane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca. 

Poza powyższym, Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu i maszyn w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowiązany jest do 

zapewnienia przez cały okres budowy, serwisu sprzętu i maszyn oraz stałej kontroli nad jego 

użytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obsługujący sprzęt i 

maszyny będą odpowiednio przeszkoleni. 



str. 23 

 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na przewożone wyroby budowlane i środowisko. Środki 

transportu używane przez Wykonawcę musi odpowiadad wymaganiom zawartym w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót i 

programie zapewnienia jakości. Przede wszystkim jednak liczba i wydajnośd środków transportu 

powinna gwarantowad prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w 

harmonogramie. Środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęte na potrzeby 

wykonywania robót muszą byd zgodne z przepisami dotyczącymi ich użytkowania i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz muszą byd utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy przez 

cały okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie środków transportu 

do użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu muszą spełniad wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

umowy, będą na polecenie Inżyniera Kontraktu wykluczone i usunięte na koszt i 

odpowiedzialnośd Wykonawcy. Niezależnie od tego Wykonawca odpowiadad będzie za wszelkie 

naruszenia ładu i porządku spowodowane używanymi przez niego lub dla niego środkami 

transportu. W celu przeciwdziałania takim sytuacjom wszystkie środki transportu powinny 

podlegad stałej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obsługujące te środki transportu 

muszą byd odpowiednio przeszkolone. Ponadto Wykonawca zapewni mycie kół pojazdów 

opuszczających plac budowy, a wszelkie uszkodzenia bądź zanieczyszczenia spowodowane 

środkami transportu używanymi przez niego na drogach publicznych i wewnętrznych usuwał 

będzie na bieżąco, na własny koszt. 

 

4.1. Transport nietypowy 

Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy transporcie 

wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo i / lub 

gabarytowo ładunków, a o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Ponadto 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukooczony 

fragment budowy w obrębie Placu Budowy. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu 

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialnośd naprawi ewentualne zniszczenia, stosując się w 

pełni do poleceo Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i 

Europejskimi normami, sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeostwa oraz poleceniami Inżyniera 

i inspektorów nadzoru, a także za należytą jakośd wykonywanych robót i zastosowanych 

wyrobów budowlanych, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową i za ich prowadzenie w 

sposób zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich 

elementów robót. Wykonawca ponosi także odpowiedzialnośd za odpowiednie oznaczenie 

wykonanych pomiarów. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia jedynie w przedziałach tolerancji 

określonych w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych. W przypadku stwierdzenia 

odchyłek przekraczających dopuszczalne wartości, Wykonawca na własny koszt dokona 

odpowiednich poprawek, a działania te nie wpłyną na harmonogram robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badao materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, licząc od chwili ich otrzymania, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosid będzie Wykonawca. 

 

5.2. Organizacja miejsca pracy 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robót należy usunąd wszelkiego rodzaju 

elementy stwarzające zagrożenie i uprzątnąd, jeśli zanieczyszczenia mogą mied wpływ na jakośd 

robót.  

Na zakooczenie każdego dnia pracy oraz po zakooczeniu całości prac, rejon robót należy 

uprzątnąd ze wszelkiego rodzaju odpadów, mogących stworzyd zagrożenie, a używany sprzęt i 

urządzenia odpowiednio zabezpieczyd. 

 

5.3. Montaż rusztowao ramowych 

Montaż rusztowao powinien byd zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. 

Montaż powinien byd przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 

robotami budowlano–montażowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu 

rusztowao powinni mied założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą byd przymocowane 

do stałych części budowli. Nie wolno montowad ani rozbierad rusztowao o zmroku bez 

sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widocznośd, w czasie gęstej mgły lub ulewnego 

deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Nośnośd podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna byd mniejsza niż 

0,1 MPa. 

Podkłady należy układad na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób 

zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu 

powinno byd odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie 

pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonad tarasy, których 

szerokośd powinna wynosid co najmniej 0,8 m. 

Do wykonywania rusztowania warszawskiego używa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie 

składa się z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyżulców , poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), 

pomostów komunikacyjnych i roboczych. 
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Rusztowanie może byd ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. 

Montaż rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla 

zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji krzyżulców. Montaż rusztowao 

odbywa się bardzo szybko, może je wykonad jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób 

odbywa się demontaż, rozbierając ramkę po ramce. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mied szer. nie mniejszą niż 1m i byd zabezpieczone 

poręczą główną umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. 

Pomosty należy układad z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób 

ciągły. Każda konstrukcja rusztowania powinna byd zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. 

pomost roboczy i pomost zabezpieczający. 

Wysokośd każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosid 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu 

do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości 

kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 

Konstrukcja rusztowania powinna byd stężona poziomo i pionowo. 

Rusztowania przyścienne muszą byd kotwione do budynku. Liczba kotwieo powinna byd taka, aby 

siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny byd 

umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległośd pomiędzy kotwieniami 

w poziomie nie powinna przekraczad 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mied przekrój o 

wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijad w uprzednio osadzone w ścianie kołki 

drewniane na głębokośd co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mied 

co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejśd powinny 

mied daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni 

od poziomu. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego 

rusztowania muszą byd wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 

Zarówno koszt samych rusztowao, wszelkie prace związane z ich ustawieniem i późniejszym 

demontażem, jak też inne koszty związane z rusztowaniami obciążają w całości Generalnego 

Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowad w ofertę okres przez jaki będzie 

chciał korzystad z rusztowao, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w danym rejonie. 

 

5.4. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią częśd Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione chodby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyśd Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywad ewentualnych braków w dokumentacji. W 

przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o 

wyjaśnienie lub dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek 

wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją, w tym 

również stosowania procesów technologicznych zgodnych z dokumentacją, ewentualnie 
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równoważnych. O równoważności decydowad będzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy 

pisemnego wniosku w tej sprawie, z dołączonym w formie tabelarycznej zestawieniem 

porównawczym właściwości zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik. 

 

5.5. Szkolenie personelu 

Wykonawca powinien uwzględnid w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie 

obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robót i zainstalowanych urządzeo. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakości zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za pełną i prawidłową kontrolę wyrobów budowlanych i jakośd robót 

prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 

Inżynier Kontraktu może zażądad od Wykonawcy przeprowadzenia badao w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzid pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą potwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badao 

i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak będzie wyraźnych zaleceo Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnid prawidłowe wykonanie robót.  

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badao będą pobierane zgodnie wymogami norm przywołanych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, 

zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można uznad za adekwatne, a gdy norm takich 

nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. Próbki do badao będą z zasady pobierane losowo. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem 

wytypowane do badao. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru próbek. Inżynier Kontraktu będzie mógł 

aktywnie uczestniczyd w pobieraniu tych próbek. Niezależnie od tego Inżynier Kontraktu musi 

mied zapewnioną niczym nieograniczoną możliwośd pobierania własnych próbek.  

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

będą przeprowadzone zgodnie wymogami przywołanych w nich norm, a w przypadku gdy 
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konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można 

uznad za adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, 

względnie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaże jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości, 

kopie raportów z wynikami tych badao i pomiarów. Wyniki będą przekazywane na formularzach 

według przygotowanego przez Inżyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego 

zaaprobowanych. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego 

przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd przyjętych prze Wykonawcę wyrobów z 

wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 

badao. Do prac budowlanych będą mogły byd użyte wyłącznie te wyroby, które uzyskały 

pozytywne wyniki badao i zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Przez cały okres badao i 

pomiarów Inżynier będzie miał niczym nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych. 

Jeżeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociągnięcia, mogące wpływad na wyniki badao, Inżynier 

Kontraktu wstrzyma użycie do robót, badanych wyrobów. Wznowienie badao i pomiarów będzie 

możliwe dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte. Ryzyko 

opóźnieo tym spowodowanych ponosi w całości Generalny Wykonawca, gdyż to on jest 

odpowiedzialny za poprawnośd działania urządzeo i sprzętu laboratoryjnego, pracę personelu, 

zaopatrzenie, a nawet poprawnośd przyjętych metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badao i pomiarów muszą byd 

wliczone w ofertę Wykonawcy. 

Niezależnie od działao Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może, na swój koszt, pobierad próbki i 

prowadzid niezależnie badania. Jeżeli jednak wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badao, względnie oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych w ten 

sposób całkowitych kosztów związanych z pobraniem próbek oraz powtórnymi lub dodatkowymi 

badaniami. 

 

6.4. Błędy, wady, uszkodzenia 

Wszelkie stwierdzone błędy, wady i uszkodzenia powinny byd bezzwłocznie zgłaszane Inżynierowi 

Kontraktu, który podejmie decyzję odnoście ich dalszej przydatności do robót. Wykonawca w 

pełni odpowiada za użycie niepełnowartościowych wyrobów bez pisemnej zgody Inżyniera 

Kontraktu, włączając w to możliwośd rozbiórki obiektów lub elementów powstałych z użyciem 

wadliwych wyrobów. 

 

6.4.1. Błędy i wady powstałe przy produkcji 

Elementy wadliwie wyprodukowane i niepełnowartościowe nie mogą byd użyte do budowy i 

powinny byd bezzwłocznie wymienione na pełnowartościowe. 

 

6.4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i składowania 
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Wszelkie wyroby, którym przed wbudowaniem minął okres przydatności do użycia, nie mogą byd 

użyte do robót i muszą byd bezzwłocznie usunięte z terenu budowy i przekazane do utylizacji. 

Podobnie należy uczynid z wyrobami, które zostały uszkodzone w transporcie, albo które 

przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne.  

Dla wyrobów, które przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez 

ich producenta oraz dla wyrobów których opakowania zostały uszkodzone, pozornie nie niszcząc 

samego wyrobu, decyzję o ich przydatności do robót podejmie Inżynier Kontraktu. W przypadku 

zgody na ich użycie do robót po wcześniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia powinny byd 

usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt. 

 

6.4.3. Uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie uszkodzenia wyrobów powstałe już po ich wbudowaniu, a nadające się do naprawy 

powinny zostad usunięte bez zbędnej zwłoki. Wyroby, których uszkodzeo usunąd się nie da lub 

takie, których naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów będą musiały zostad wymienione 

na pełnowartościowe, nawet gdyby oznaczało to koniecznośd rozbiórki innych, 

pełnowartościowych elementów.  

 

6.4.4. Błędy i wady powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie stwierdzone błędy i wady wykonywanych robót, muszą zostad naprawione bez zbędnej 

zwłoki. W przypadku błędów i wad, których naprawid się już nie da, a które zagrażają 

bezpieczeostwu ludzi lub mienia, należy wymienid cały wadliwie wykonany element. W innych 

przypadkach Wykonawca dostosuje się do decyzji podjętej w tej sprawie przez Inżyniera 

Kontraktu. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne dotyczące przedmiarów, 

Zadaniem przedmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu 

robót do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczałtowy, odpowiedzialnośd za prawidłowe określenie 

tych wielkości spoczywa wyłącznie na Oferentach. Zdarza się, że Zamawiający wraz z innymi 

materiałami przetargowymi udostępni przedmiar wykonany wcześniej na własne potrzeby. 

Przedmiaru tego nie wolno utożsamiad z przedmiarem ofertowanych robót, gdyż został on 

przygotowany jedynie do określenia wartości szacunkowych. Może on jednak posłużyd 

Oferentom jako materiał pomocniczy, np. do porównania wyliczeo w nim zawartych z własnymi 

obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowiązanie Oferentów do wyceny 

poszczególnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, że Oferenci zostali zobowiązani 

przez Zamawiającego do sprawdzenia kompletności i poprawności wyliczeo tego przedmiaru. 

Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywad zmian, czy uzupełnieo tego przedmiaru, 

ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic w stosunku do własnych wyliczeo, powinni o 

tym powiadomid Zamawiającego, aby ten dokonał obiektywnej oceny i w razie potrzeby oficjalnie 

poprawił te wielkości.  

 

7.2. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 
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Zadaniem obmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu 

faktycznie wykonanych robót.  

Ponieważ kontrakt ma charakter ryczałtowy, obmiar robót nie będzie wykonywany, chyba, że na 

wewnętrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robót. W takim 

przypadku: 

 obmiar robót zanikających przeprowadzid można w czasie ich wykonywania, 

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzid można przed ich zakryciem, 

 inne obmiary przeprowadzid można przed ostatecznym odbiorem tych robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w tych robotach.  

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny byd uzupełnione szkicami w księdze 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównad z podanymi 

wartościami w przedmiarze robót dla określenia ewentualnych różnic.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy zawsze wykonywad w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

W takcie przygotowywania przedmiarów i obmiarów należy przyjmowad: 

 długości, szerokości i inne odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi jako 

wartośd mierzoną poziomo, wzdłuż jednej linii prostej i wyrażoną w metrach *m+ 

ewentualnie w metrach bieżących *mb+ 

 powierzchnie kształtów prostokątnych, jako iloczyn długości i szerokości, wyrażony w 

metrach kwadratowych *m2+. Powierzchnie bardziej skomplikowane należy podzielid na 

trójkąty, a następnie zsumowad powierzchnie tych trójkątów, mnożąc długośd podstawy 

każdego z nich przez połowę jego wysokości, 

 objętości, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokości, wyrażony w metrach 

kwadratowych *m3+. Przez wysokośd charakterystyczną należy rozumied średnią wysokośd 

występującą na zdecydowanie większym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie 

wartośd środkową między najwyższym i najniższym punktem, 

 ilośd cieczy, jako wewnętrzną objętośd naczynia w jakim się znajdują, podaną w litrach *l+ 

ewentualnie w metrach sześciennych [m3] 

 wagę jako ciężar, podany w tonach *t+ lub kilogramach *kg+ 

 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą byd 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagad będą badao atestujących, to Wykonawca powinien 

posiadad ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą byd przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 

 

7.5.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym przepisom. 

Będzie też utrzymywad w sposób ciągły to wyposażenie w należytym stanie, zapewniając 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Dokumenty do odbiorów robót 

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, 

 dokumentację powykonawczą, 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych zgodnych ze STWiOR;  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiOR, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ; 

 inne dokumenty, np. notatki z ustaleo roboczych, korespondencję itp. 

Zakooczenie części lub całości robót oraz gotowośd do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem 

do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  

Odbiory następowad będą w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jeśli tego nie zapisano, nie 

wcześniej niż po 7 dniach licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakooczeniu robót. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przygotowany do odbioru, tzn. nie będzie dysponował 

całością ww. dokumentów komisja nie będzie prowadziła dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy 

termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów przewidzianych w trakcie budowy 

W zależności od ustaleo Kontraktu i ST, roboty podlegad będą następującym odbiorom: 

a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi koocowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ), 

e) odbiorom gwarancyjnym, 

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inżynier Kontraktu, względnie Zamawiający osobiście lub przez osoby 

przez niego wyznaczone i upoważnione. W przypadku prawidłowego powiadomienia, a mimo to 

braku innych uczestników odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca może 

sam dokonad tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej, 
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która służyd będzie mogła jako materiał dowodowy, na potwierdzenie, że całośd prac zanikowych 

lub ulegających zakryciu została wykonana prawidłowo. 

  

8.3. Odbiór częściowy 

Zasady tego odbioru są takie same jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.4. Odbiór koocowy 

Odbiór koocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru koocowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu w obecności Wykonawcy. Komisja 

dokonad ma wizualnej oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakościowej na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dokumentów, wyników badao i pomiarów. 

W toku odbioru koocowego robót komisja zapozna się w pierwszej kolejności z realizacją ustaleo 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały jeszcze zakooczone, komisja przerwie odbiór i 

wyznaczy nowy termin na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieżności mieszczą się w 

zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartości te zostaną przekroczone, ale efekt 

robót nie będzie zagrażał życiu, zdrowiu, ani bezpieczeostwu mienia, komisja dokona odbioru z 

uwagami (wyszczególnieniem usterek). 

 

8.5. Odbiór ostateczny (bezusterkowy) 

Po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru koocowego 

wykonawca pisemnie powiadomi osoby uczestniczące w odbiorze koocowym o terminie odbioru 

ostatecznego.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze koocowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. międzyczasie. 

 

8.6. Odbiór gwarancyjny 

Użytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidłowości powinien 

pisemnie powiadomid o tym wykonawcę i wyznaczyd termin odbioru, chyba że Wykonawca uzna 

wadę bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiór gwarancyjny ma na celu potwierdzenie lub 

wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidłowości. Z czynności odbioru sporządza się 

notatkę, w której należy podad kogo komisja obarcza winą za nieprawidłowośd i do kiedy 

wyznacza się termin na jej naprawienie. Nieobecnośd Wykonawcy nie zwalnia go z 

odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenie przez komisje jego winy w zaistniałej 

nieprawidłowości. 

 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 

Przed zakooczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór ten polega na wizualnej ocenie całości inwestycji i ocenie ewentualnych robót 
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wykonanych w związku z usuwaniem wad i usterek zgłaszanych w okresie gwarancyjnym. W 

przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną one spisane jako ostatnie 

zgłoszenia gwarancyjne. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Jeśli kontrakt zakłada rozliczenie w formie ryczałtu, wszelkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące powinny byd ujęte w cenie ofertowej.  

Zaoferowana wartośd robót musi obejmowad w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartośd użytych wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, załadunku, transportu na plac 

budowy, rozładunku, składowania i magazynowania,  

 wartośd pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 prace pomiarowe i pomocnicze, 

 koszt niezbędnej dokumentacji, 

 koszt pobranie próbek i badao, 

 transport poziomy i pionowy w obrębie placu budowy, 

 ustawienie i demontaż szalunków i rusztowao, 

 oświetlenie, energię elektryczną i ogrzewanie (jeśli będzie potrzebne), 

 sprzątanie, 

 ubezpieczenie, 

 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji, 

 szkolenie personelu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Nawet w przypadku ryczałtu wynagrodzenie dodatkowe należy się Wykonawcy w 

przypadku: 

a) zwiększenia zakresu, czy powiększenie obiektu zasadniczego,  

b) zmiany zakresu budowy określonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub 

Zamawiającego już po zakooczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian 

wynikających z poprawienia, czy uzupełnienia dokumentacji, które Wykonawca na bazie 

swojego doświadczenia powinien przewidzied jeszcze na etapie przetargu), 

c) natrafienia na nieprzewidziane okoliczności, np. odkopania znalezisk archeologicznych, 

niezinwentaryzowanych i niedających się przewidzied budowli podziemnych itp. 

d) konieczności czasowego wstrzymania budowy na prośbę Inwestora lub Zamawiającego, 

niezawiniony w żaden sposób przez Wykonawcę.  

e) innych okoliczności określonych w kontrakcie np. klęsk żywiołowych itp. 

 

9.3. Jeśli Wykonawca w ramach przetargu podawał koszty poszczególnych pozycji w kosztorysie 

ofertowym, to w przypadku ustalenia robót dodatkowych, albo zamiennych, będą one 

służyły jako podstawa ustalenia wartości jednostkowej określonych prac. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyd będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta – w zakresie formalno-prawnym, 

 projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawcę, 

 plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy, 

 projekty dla robót tymczasowych i towarzyszących, dostarczone przez Wykonawcę, 

 projekty warsztatowe i montażowe dostarczone przez Wykonawcę, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy, 

 świadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawcę, 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

Wszelkie polskie i europejskie normy, których tematyka związana jest z danym zagadnieniem.  

W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane będzie zawsze wydanie 

aktualne, a w przypadku zastąpienia danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią. W 

przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier decydowad będzie o przydatności 

takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

 

10.3. Aprobaty techniczne, 

Dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, albo których właściwości użytkowe, odnoszące 

się do wymagao podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w ustanowionej 

normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez jednostki 

organizacyjne upoważnione do ich wydawania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

Rozporządzenia:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagao, jakie powinny spełniad notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2004 nr 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 z późniejszymi zmianami).  

Inne dokumenty i instrukcje: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, II, III, 

IV, V), wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Instytutu 

Techniki Budowlanej, Warszawa.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów.  

Wykonawca jest zobowiązany znad i przestrzegad wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze paostwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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ST.01 - ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót rozbiórkowych, wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności takie jak: 

 Rozbiórkę ścian wewnętrznych, 

 Demontaż zabudów w systemie lekkim, 

 Demontaż wyposażenia instalacyjnego, 

 Demontaż okładziny ścian zewnętrznych 

 Demontaż naświetli oraz stolarki wewnętrznej, zewnętrznej oraz bram 

 rozbiórka istniejących warstw podłogi na gruncie, do poziomu istniejącej płyty betonowej  

 rozbiórka istniejących warstw poszycia (do poziomu blachy trapezowej)  

 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakośd wykonania robót oraz ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego 

elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów, zabezpieczeo, urządzeo itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne 

rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni transport na terenie 

budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST oraz ustali we własnym 

zakresie miejsce składowania ziemi i gruzu. 

Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywad pod nadzorem technicznym. W razie 

stwierdzonych nieprawidłowości należy wstrzymad roboty i powiadomid nadzór budowy. Projekt 

zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawid 

przed rozpoczęciem tych prac. Na projekcie zaznaczyd: 

 strefy bezpieczeostwa  

 miejsce składowania materiałów rozbiórkowych - kontenery na gruz i odpady budowlane 

Wielkośd miejsc składowania należy dostosowad do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby 

uniknąd wszelkich zagrożeo, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób 

postronnych. Dotyczy to również użytkowników sąsiednich budynków. Kierownik budowy jest 

obowiązany, sporządzid lub zapewnid wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
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prowadzenia robót rozbiórkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to wyszczególnione w 

informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia w P.B. Obowiązkiem kierownika budowy 

jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc 

pod uwagę bezpieczeostwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w 

powyższym projekcie. Zakres robót został podany w opisie technicznym. Całośd prac należy 

prowadzid pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 

2. MATERIAŁY 

Uzyskane w wyniku prac rozbiórkowych i demontaży materiały należy posegregowad na dwie 

grupy: materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz materiały nie nadające się do 

wykorzystania. Materiały uznane za nadające się do wykorzystania powinny byd 

zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiały nie nadające się do wykorzystania 

należy podzielid w zależności od typu odpadów, a następnie należy poddad je utylizacji.  

Transportem i utylizacją odpadów powinna się zająd firma posiadająca zezwolenie na zbieranie i 

transport odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

Większośd prac prowadzid ręcznie. Sprzętu mechanicznego można używad wyłącznie w miejscach 

nie zagrażających uszkodzeniem innych elementów konstrukcji. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagao jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponowad następującym sprzętem: 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

Transport materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórek i wyburzeo powinien byd transportowany i 

utylizowany przez firmę posiadającą odpowiednią zgodę wydana przez Prezydenta Miasta. 

Odpady należy przewozid zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonad: 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 



str. 37 

 

 wygrodzenie stref bezpieczeostwa 

 zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 

 zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 

 wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwad w sposób 

ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów rozbiórkowych. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą byd dokładnie zaznajomieni z 

zakresem prac, kolejnością i technologią ich wykonania, a także z przepisami bezpieczeostwa i 

higieny pracy. Powinni byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, 

środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne). Robót rozbiórkowych na 

zewnątrz budynku nie wolno prowadzid w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego 

wiatru. Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywad się w 

miejscach wyznaczonych - kontenery.  

 

5.1 Rozbiórkę należy prowadzi w następującej kolejności: 

- demontaż wyburzenie lekkich ścian wewnętrznych wraz z instalacjami 

- demontaż naświetli, okien oraz stolarki zewnętrznej z bramami,  

- demontaż warstw posadzkowych,  

- demontaż okładzin ścian zewnętrznych i poszycia dachów 

- wykonanie otworów pod nowe okna w ścianach zewnętrznych murowanych 

 

Rozbiórkę prowadzid w razie konieczności, z podnośnika montażowego samochodowego. 

Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej. Przed przystąpieniem do 

bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonad wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Należy 

także przestrzegad zasad bezpieczeostwa, ochrony życia i zdrowia: 

 wykonad wygrodzenie placu rozbiórki z uwzględnieniem stref bezpieczeostwa wymacanych 

przepisami i zabezpieczenie rejonu robót wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i 

informacyjnymi. 

 wykonad zabezpieczenie przejśd dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia, 

oznakowanie) 

 wyznaczyd i zabezpieczyd organizację ruchu w rejonie rozbiórki i na placu rozbiórki. 

 ustalid miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych ustalid 

drogi transportowe i przygotowanie podejśd sprzętu a w szczególności żurawi i sprzętu 

transportowo załadowczego pracownicy winni posiadad odpowiednie kwalifikacje i 

przeszkolenie w zakresie prac niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na 

wysokości posiadad do tego cele niezbędne uprawnienia.  

 Z uwagi na prace na wysokości pracownicy powinni mied uprawnienia do pracy na wysokości, 

posiadad inne niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeostwa i higieny 

pracy przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni byd zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni 

potwierdzid własnoręcznym podpisem przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy 

sprawdzid odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
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sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadad atesty oraz instrukcję określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. narażeni pracownicy na urazy 

mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, 

wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni byd 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (dotyczy też to innych osób przebywających na terenie 

rozbiórki) 

 na budowie powinien byd punkt pierwszej pomocy usuwanie jednego elementu nie powinno 

wywoływad nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego zachowad kolejnośd robót, 

nie dopuszczad do niekontrolowanej utraty stateczności elementów konstrukcji  

 prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwośd obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione 

 podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymad 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosowad suwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe. Suwnice powinny mied zabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem gruzu 

 gromadzenie gruzu na stropach, rusztowaniach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

 materiały wymagające specjalistycznej utylizacji przekazywad uprawnionym do tego 

podmiotom 

 wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstad w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników 

 jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające byd użyte do robót (np. 

użytkowy gruz budowlany) muszą byd poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska 

 ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawców 

 sprawdzenie ustawienia rusztowao (dot. zwłaszcza wysokich rusztowao przy wyk. prac na 

wysokości w tym zabezpieczenie przejśd) 

 zabezpieczenie prac na wysokości odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i 

rozprzestrzenianiem kurzu, pyłu 

 zapewnienie bezpyłowego transportu gruzu z wysokości przez zamknięte kanały bezpośrednio 

na środki transportu 

 zabezpieczenie odpowiednich urządzeo podnośnych do transportu i sprawdzenie ich 

gotowości i ważności atestów 

 zachowanie technologii rozbiórki i prawidłowej kolejności demontażu elementów, zachowanie 

kolejności etapów realizacji, ewentualne zmiany wymagają przeanalizowania bezpieczeostwa 

technologii 

 bezpieczne i racjonalne składowanie materiałów z zapewnieniem drożności tras 

komunikacyjnych i ich bezpieczeostwa. Materiały z rozbiórki usuwad natychmiast z dróg 

transportowych, rusztowao itp. i składowad w miejscach na to przeznaczonych 

 zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy 

 zachowanie technologicznej kolejności wykonania robót rozbiórkowych. Szczególną 

ostrożnośd należy zachowad przy rozbiórce elementów stalowych. Zastosowad bezpieczne 

podstemplowania, ciąd na mniejsze, odpowiednie do środków transportu części, zachowad 
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bezpieczną kolejnośd rozbiórki i transportu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w oparciu 

o przedstawione wytyczne powinien sprawdzid aktualne uwarunkowania, sporządzid 

harmonogram robót, Plan Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia. 

 generalnie należy stosowad się do przepisów obowiązujących w budownictwie, wykonywad 

pracę zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegad przepisów BHP i PPOŻ. 

 wszystkie roboty należy wykonywad zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścid stosowanie innych norm i 

przepisów lecz muszą one byd wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami oraz zaakceptowane przez obie strony umowy 

 

Materiały porozbiórkowe 

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddad zagospodarowaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z 

rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie zutylizowany poza 

placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska 

będą poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów 

porozbiórkowych zajmie się specjalistyczna firma. Nie przewiduje się urządzenia placu 

składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Załadunek będzie się odbywał 

bezpośrednio, na przygotowane przez tę firmę środki transportowe (kontenery). Do obowiązków 

wykonawcy robót rozbiórkowych należy segregacja materiałów rozbiórkowych.  

Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, szkło, papa, stal, aluminium, stolarka 

okienna i drzwiowa. W przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych 

materiałów z inwestorem. 

Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą by dostarczone dokumenty ich 

zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach 

odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien byd odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 

porządkowych danych powinien zawierad: 

a) kolejnośd i sposób wykonywania robót, 

b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których 

mają się znajdowad robotnicy w czasie rozbiórki, bądź na których mają opierad się drabiny lub 

inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałośd, 

c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 

d) datę założenia i usunięcia urządzeo pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeostwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego 

badania tych urządzeo, 

e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mied wpływ na jej przebieg oraz na 

bezpieczeostwo życia i zdrowia budzi pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący 

roboty rozbiórkowe powinien zatrudniad uprawnionego kierownika robót o odpowiednich 

kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  

Ilośd wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  

Cena robót obejmuje, w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejsza ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− przeprowadzenie demontażu, 

− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 

− zabezpieczenie ładunku, 

− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

− opłatę za utylizację odpadów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o 

odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia.  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeostwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej 

podstawie 

 

 

 

 

 

 

 



str. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.02 - KONSTRUKCJE STALOWE 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji 

stalowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 Wykonanie elementów stalowych konstrukcyjnych, konstrukcja dachu – płatwie  

 Wykonanie elementów stalowych konstrukcyjnych, belki stalowe do osadzenia okien i 

drzwi zewnętrznych w ścianach zewnętrznych 

 Wykonanie elementów stalowych konstrukcyjnych rusztu ściany działowej  

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  
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1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiad się będą także określenia fachowe, takie jak : 

 stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o 

zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, 

 stal walcowana – ogół wyrobów stalowych, powstałych w hucie, w trakcie tzw. 

walcowania, czyli zgniatania rozgrzanej stali między obracającymi się walcami, 

 stal zimnogięta - ogół wyrobów stalowych, powstałych przez obróbkę blach stalowych, 

np. gięcie, ew. prasowanie, 

 stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, 

odpornych na korozję, 

 stal kwasoodporna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, 

odpornych na  działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego, 

 blacha trapezowa – arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w 

przekroju formę trapezu, 

 blacha falista - arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w 

przekroju formę sinusoidy, 

 cynkowanie – pokrywanie stali cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją 

powodowaną działaniem wody i powietrza, 

 spawanie - łączenie materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie, 

 zgrzewanie - łączenie materiałów przez miejscowe dociskanie łączonych elementów przy 

jednoczesnym podgrzewaniu wystarczającym do doprowadzenia łączonych materiałów 

do stanu plastyczności (ciastowatości), 

 nitowanie - łączenie materiałów poprzez trzpienie, tzw. nity, włożone w wywiercone w 

obu materiałach otwory, z wyrobionymi z obu stron łbami, uniemożliwiającymi 

rozłączenie 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stop_%C5%BCelaza_z_w%C4%99glem
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cynk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Wyroby stalowe muszą byd zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpożarowo) zgodnie z 

odrębną specyfikacją. 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 

2.1. Stal walcowana - powierzchnia walcówki powinna byd bez pęknięd, pęcherzy i naderwao. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

 nie przekraczają : 

a) 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 

b) 0,7 mm dla walcówki o większej grubości 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to własności mechaniczne i 

technologiczne powinny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-

EN 10025-1:2007. 

 

2.2. Stal zimnogięta – wymagania analogiczne do stali walcowanej 

 

2.3. Połączenia 

Jako łączniki mogą występowad połączenia spawane lub/i połączenia na śruby. Wszystkie łączniki 

winny byd cechowane. Śruby i nakrętki muszą mied wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.3.1. Materiały do spawania 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali zwykłej 

stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. 

Zastępczo można stosowad elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mied : 

- zaświadczenie jakości 

- spełniad wymagania norm przedmiotowych 

 

2.3.2. Śruby 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skręcania konstrukcji stalowych 

należy stosowad : 

i. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2004 średniodokładne 

klasy : 

- dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 

- dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 



str. 44 

 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 śruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2004; 

- własności mechaniczne wg PN-EN ISO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998; 

- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003; 

- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979; 

- podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979; 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji : 

 

3.1. Sprzęt do robót spawalniczych 

Sprzęt spawalniczy, planowany do użycia przez Wykonawcę, powinien umożliwiad wykonanie 

złączy zgodnych z dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania. Mogą to byd : 

 półautomaty spawalnicze MIG/MAG, 

 urządzenia do spawania metodą TIG, 

 spawarki elektrodowe (MMA) zarówno transformatorowe, jak i inwertorowe, 

 przecinarki plazmowe, 

 uchwyty do urządzeo (MIG, TIG, plazma), 

 palniki gazowe (do cięcia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne), 

 reduktory gazowe, 

 przecinarki półautomatyczne, 

 lutownice (elektryczne oraz gazowe) 

Do prac spawalniczych używad należy osobistego sprzętu ochronnego, jak maski spawalnicze, 

przyłbice spawalnicze, rękawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne. 

Stanowisko robocze powinno byd urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. Stanowisko 

takie musi byd wcześniej odebrane przez uprawnioną osobę. 

 

3.2. Sprzęt do połączeo na śruby 

Sprzęt planowany do użycia przez Wykonawcę do połączeo śrubowych powinien umożliwiad 

wykonanie złączy zgodnych z dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania.  

Mogą to byd : 

- wkrętarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ), 

- klucze ( francuskie i szwedzkie) 

 

3.3. Pozostały sprzęt : 

- nożyce elektryczne, przeznaczone do cięcia arkuszy blach stalowych - gładkich i 

kształtowych, 
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- ręczne przecinarki elektryczne do metalu, 

- wkrętarki do śrub samonaprowadzających, 

- osadzaki prochowe do kołków wstrzeliwanych,  

- szlifierki, 

- wiertarki, wiertnice, wkrętarki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Niniejsza specyfikacja zakłada, że transport zarówno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji 

jak i pojedynczych wyrobów odbywad się będzie dostosowanymi do tego środkami transportu. 

Dla wyrobów ponadgabarytowych zapewnid należy specjalne środki transportu, pilotowane przez 

odrębne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi byd wcześniej przewidziana i 

uzgodniona z właściwymi jednostkami. 

Załadunek/wyładunek większych wyrobów dostarczanych na budowę, powinien byd prowadzony 

żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyd wciągarek lub wciągników. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosid za pomocą trawersów i zawiesi oraz usztywnid 

dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. powinny byd 

zabezpieczone przed zagubieniem.  

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu należy :  

- tak wybrad przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mógł doznad 

trwałych odkształceo pod działaniem ciężaru własnego,  

- podłożyd podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 

linowych z ostrymi krawędziami elementów,  

- przymocowad do kooców elementu konopne liny odciągowe, aby osoby prowadzące 

załadunek/wyładunek miały kontrolę nad kierunkiem ustawienia danego elementu. 

 

4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy układad w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-

winny byd w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrowad konstrukcje niezwłocznie po jej nadejściu, segre-

gowad i układad na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiad powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układad w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek, na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składowad w tym samym położeniu). 

Elektrody składowad w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowad w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. Prace należy prowadzid w sposób zgodny z niniejszą specyfikacją i 
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dokumentami odniesienia ( wyszczególnionymi w punkcie 10 ). Na podstawie otrzymanej 

dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przygotowad :  

- rysunki warsztatowe, 

- projekt technologii spawania, 

- projekt montażowy 

Technologia spawania powinna byd opracowana przez specjalistę spawalnika i zawierad m.in.: 

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania 

(spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych, jak 

i montażowych; 

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceo i 

naprężeo spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie ww. opracowania uzupełniające winny byd uzgodnione z Projektantem. 

 

5.1. Cięcie 

Ciecia elementów konstrukcyjnych można dokonywad gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeo 

automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównad i stępid 

przez wyokrąglenie. Przy cieciu tlenowym można pozostawid bez obróbki mechanicznej te brzegi, 

które maja byd poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. Brzegi po cięciu 

powinny byd czyste, bez naderwao, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 

cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifowad. 

 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 

krzywizny „R” są mniejsze niż dopuszczalne wartości. Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno 

elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywad na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien byd od 

1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie elementów musi odbywad sie wolno, w 

temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C (zabrania się chłodzenia wodą).  

Po wyprostowaniu należy sprawdzid, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.  

 

5.3. Przygotowanie elementów do spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywad ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny byd na tyle gładkie, 

aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe 

niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobid mechanicznie (np. przez 

szlifowanie) na głębokośd 1mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotowad zgodnie z PN-M-

69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-2:2002. 

 

 

 

5.4. Roboty spawalnicze. 
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Roboty spawalnicze prowadzid należy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o normę PN-B-

06200:2002 projektem technologii spawalniczej.  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny byd oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeo oraz nie powinny wykazywad rozwarstwieo i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkośd progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosowad nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin : 

Rzeczywista grubośd spoin może byd większa od nominalnej 

- o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubośd mniejszą: 

- o 5% – dla spoin czołowych 

- o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecid Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

spoiny szczepne powinny byd wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. 

Wady zewnętrzne spoin można naprawid uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatośd, braki przetopu, pęcherze należy usunąd przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

 

5.4.1. Połączenia na śruby 

Długośd śruby powinna byd taka aby można było stosowad możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzid w otwór głębiej jak na 

dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegad 

do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 

podkładek przed montażem pokryd warstwą smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwad się, ani drgad przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.5. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzid zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą byd montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzid stan fundamentów, kompletnośd i 

stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia.  

 

5.6. Składanie zespołów 
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Części do składania powinny byd czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne (powłoki antykorozyjne wykonad należy zgodnie 

z odrębną specyfikacją).  

 

5.7. Tolerancja wykonania. 

Tolerancje wykonania nie mogą byd gorsze niż określa to z norma PN-B-06200:2002.  

Stosowany sprzęt i metody i powinny zagwarantowad dotrzymanie wymagao dokładności 

zespołów i wykonania połączeo według poniższych tabeli : 

Tabela 1 

wymiar nominalny mm 
dopuszczalna odchyłka wymiaru *mm+ 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1.000-.2000 

2.000-4.000 

4.000-8.000 

8.000-16.000 

16.000-32.000 

powyżej 32.000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

12 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

25 

 

Tabela 2 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

odchylenie osi słupa względem osi 

teoret. 
5 mm 

odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Nieprosto liniowośd (sierpowatośd i 

falistośd) 
0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

skręcenie pręta (mierzone wzajemnym 

przesunięciem odpowiadających sobie 

punktów przekroju elementu) 

0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 

odchyłki płaskości półek, ścianek 

środników i innych płaszczyzn 

elementów 

2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm 

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 5 mm 
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przesunięcie środnika 0,006 wysokości 

wygięcie środnika 0,003 wysokości 

 

6. KONTROLA I BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Badania kształtowników stalowych powinny byd prowadzone na budowie, na podstawie atestu, 

w który powinien byd zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierad : 

 znak wytwórcy 

 profil 

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Badania gotowych elementów wykonywanych poza budową, powinny byd prowadzone w formie 

oględzinach u Wytwórcy i sprawdzeniu wyników wszystkich badan przewidzianych w programie 

wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawid : 

 rysunki warsztatowe; 

 dziennik wytwarzania; 

 atesty użytych materiałów; 

 świadectwa kontroli laboratoryjnej; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenid należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały byd wykonane wcześniej 

zostały już zakooczone. 

W szczególności skontrolowad należy prawidłowośd wykonania fundamentów. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzid kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
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W szczególności kontrolowad należy : 

 gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwórni, poza budową - każdą taką 

konstrukcję należy zbadad pod względem jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór 

konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeo 

w czasie transportu należy potwierdzid wpisem do dziennika budowy, 

 prawidłowośd wykonywania połączeo spawanych, 

a) doczołowych : 

pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy 

łączyd poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp 

słupów - klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzid 

radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 

b) pachwinowych : 

15% ogólnej długości tych spoin należy poddawad sprawdzeniu za pomocą badan 

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, względnie ultradźwiękowych. Klasa 

wadliwości tych spoin (wg PN-EN 970:1999) winna byd gorsza niż W2 dla ram i W3 

dla pozostałych elementów. 

b) pozostałych : 

pozostałe spoiny należy sprawdzid poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub 

pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii 

spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże sie znaczna ilośd spoin nie 

spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio 

rozszerzyd. 

 prawidłowośd oczyszczenia pod powłoki ochronne (wg odrębnej specyfikacji), 

 prawidłowośd montażu – zakres badao powinien byd taki sam, jak przy kontroli 

konstrukcji w wytwórni 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonad 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzid poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzid 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodnośd z przepisami. 

Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmowad sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badan z całego okresu realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna 

z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz innych norm technicznych. 

W szczególności powinny byd sprawdzone : 

 podpory konstrukcji, 

 odchyłki geometryczne układu, 

 jakośd materiałów i spoin, 

 stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych (zgodnie z odrębną specyfikacją), 

 stan i kompletnośd połączeo 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
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Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli 

wiązad by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 

- masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

 odchyłki wykonania konstrukcji przekraczają dopuszczalną tolerancję, 

 konstrukcje zagrażają bezpieczeostwu 

roboty nie mogą zostad odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 

9.1 Cena wykonania robót obejmuje: 

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe 

-  zakup i dostarczenie materiałów transport materiałów na miejsce wbudowania wykucie 

niezbędnych otworów  montażowych; 

-  przygotowanie prefabrykatów stalowych (ramki, krawędzie, słupki itp.), zamontowanie 

gotowych elementów; 

-  roboty konstrukcyjne, wykonanie ochrony antykorozyjnej, wykonanie uszczelnieo w 

miejscu wbudowania elementu  stalowego przy pomocy środków nie reagujących z 

elementem wbudowywanym; 

-  wykucie niezbędnych otworów montażowych; 

-  niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe; 

-  prace porządkowe; 

-  wykonanie niezbędnych badao i pomiarów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyd będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
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10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązao warsztatowych, 

- techniki montażu (technologii spawania, opracowany przez specjalistę spawalnictwa), 

- organizacji montażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

10.2. Normy : 

 PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- 

Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe 

 PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

 PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 3: 

Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

 PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 4: 

Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

walcowaniu termomechanicznym 

 PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 5: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

 PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Częśd 

6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności 

w stanie ulepszonym cieplnie 

 PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorąco 

 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali 

konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 

 PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki 

stalowe równoległościenne walcowane na gorąco -- Wymiary 

 PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe 

 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

 PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy 

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej -- Wymiary 

 PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i 

nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Tolerancje kształtu i wymiarów 
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 PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące 

złączy spawanych -- Badania wizualne 

 PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Określanie kątów pochylenia i 

obrotu 

 PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury 

podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania 

 PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji 

spawanych -- Wymiary liniowe i kąty -- Kształt i położenie 

 PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

 PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podział 

i wymagania 

 PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych 

 PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną 

na korozję -- Wytyczne projektowania i wykonywania złączy spawanych 

 PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Określanie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej obrazu na radiogramie 

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne -- Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek 

 PN-EN 26157-1 i 3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i 

śruby dwustronne ogólnego stosowania 

 PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 

węglowej oraz stopowej -- Częśd 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne 

nie podlegające rozciąganiu 

 PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej -- Częśd 1: Śruby i śruby dwustronne 

 PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej -- Częśd 2: Nakrętki 

 PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej -- Częśd 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne 

części złączne nie podlegające rozciąganiu 

 PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 

ze stali nierdzewnej -- Częśd 4: Wkręty samogwintujące 

 PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Częśd 2: Nakrętki 

 PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Części złączne -- Powłoki elektrolityczne 

 PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych -- Nakrętki z określonym 

obciążeniem próbnym -- Gwint zwykły  

 PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i 

minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 

mm do 10 mm 

 PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 

węglowej oraz stopowej -- Częśd 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach 

własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
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 PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 

węglowej oraz stopowej -- Częśd 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne 

nie podlegające rozciąganiu 

 PN-EN ISO 898-6:2003 Własności mechaniczne części złącznych -- Częśd 6: Nakrętki z 

określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint drobnozwojny 

 PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych -- Śruby, śruby dwustronne i 

nakrętki wykonane z metali nieżelaznych 

 PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Częśd 1: Śruby, wkręty, śruby 

dwustronne i nakrętki -- Klasy dokładności A, B i C 

 PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych -- Częśd 3: Podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek -- Klasy dokładności A i C 

 PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 

 PN-EN ISO 16426:2005 Części złączne -- System zapewnienia jakości 

 PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją -- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 

aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

 PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania 

uszkodzeo powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne :  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Wydawnictwo Arkady, tom I, częśd I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów. 
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ST.03 - ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót 

murarskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 wznoszenie ścian z bloczków silikatowych, 

 wznoszenie ścian z cegieł pełnych, 

 zamurowania z cegieł pełnych, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą. 
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne", a ponadto :  

 

1.1. Elementy wapienno-piaskowe stosowane są przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji 

murowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inwentarskim. Produkcja z 

naturalnych surowców – piasku, wapna i wody, oraz duża gęstośd bloków sprawiają, że 

charakteryzują się one szeregiem bardzo korzystnych właściwości. 

 Wysoka wytrzymałośd - bloki charakteryzują się wytrzymałością do 25 N/mm2. Tak 

wysoka wytrzymałośd pozwala na projektowanie ścian konstrukcyjnych o grubości 18, 15 

lub nawet 12 cm. 

 Izolacyjnośd akustyczna - zgodnie z prawem masy, im większy ciężar przegród, tym wyższa 

izolacyjnośd akustyczna. Dzięki wysokiej gęstości, ściany z bloków stanowią masywną 

przegrodę o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej, co ma szczególne znaczenie w 

budownictwie wielorodzinnym. 

 Trwałośd - mury z bloków należą do najtrwalszych konstrukcji pod względem 

mrozoodporności. To pozwala na ich stosowanie nawet w bardzo trudnych warunkach, w 

których nie można stosowad innych elementów murowych. 

 Odpornośd ogniowa - bloki to mineralne elementy murowe o klasie A1 reakcji na ogieo. W 

trakcie pożaru nie rozprzestrzenia ognia, ani szkodliwych substancji. Mury z bloków przez 

długi czas zachowują swoją nośnośd oraz szczelnośd, gwarantując bardzo wysoką 

odpornośd ogniową i bezpieczeostwo. 

 Naturalnośd - naturalne surowce oraz precyzyjny system kontroli jakości sprawiają, że 

bloki wapienno-piaskowe należą do najzdrowszych materiałów budowlanych. 

 

1.2. Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002] 

Cement powinien spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1. nie należy stosowad cementu murarskiego; 

2. w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego; 

3. normy związane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302. 

 

 

1.3. Wapno [PN-EN 459-1:2003] 

Wapno powinno spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

nie należy stosowad wapna zbrylonego. 

 

1.4. Zaprawa  

Zaprawa murarska powinna mied dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepnośd do podłoża 

oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny byd zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

powinny spełniad wymagania PN-B-14501:1990. 

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład zaprawy powinny byd zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byd wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowad w takiej ilości, aby mogła byd wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad cement portlandzki z dodatkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyd jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeo obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierad doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

1.5. Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.  

Do przygotowania zapraw stosowad można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 

mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych 

czy zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

1.6. Piasek  

Piasek powinien spełniad wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 

„Kruszywa do zaprawy”, a w szczególności: 

a) nie zawierad domieszek organicznych 

b) mied frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

1.7. Kruszywo mineralne do betonów *PN-EN 12620+A1:2008] 

Kruszywo powinno spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1. nie zawierad domieszek organicznych i pylastych 

2. posiadad frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zależności 

od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien byd mniejszy od 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3 odległości w świetle 

między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 

0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003. 
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2. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 kielnia, młotek murarski, łopata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka; 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, kątowniki murarskie; 

 nożyce do cięcia prętów- ręczne i mechaniczne; 

 kastry na zaprawę, warstwopiony, kielnie, szpachle; 

 poziomice, kątowniki murarskie, bloczki. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Cegły i bloczki należy przewozid i składowad z zachowaniem ogólnych zasad. Miejsca składowania 

powinny byd suche i przewiewne oraz zabezpieczad wyroby przed opadami atmosferycznymi. 

Ustawione wyroby należy przymocowad do środka transportu (np. pasami zabezpieczającymi), 

aby zapewnid im stabilnośd i zabezpieczyd je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie 

transportu. 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny byd zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawad poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Wymagania ogólne: 

1. Mury należy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów; 

2. Mury należy wznosid możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosowad strzępią zazębione 

koocowe; 

3. W pierwszej kolejności należy wykonywad mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej l cegły należy murowad nie wcześniej niż po zakooczeniu ścian głównych; 

4. Cegły układane na zaprawie powinny byd czyste i wolne od kurzu; 

5. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

w murze polewad lub moczyd w wodzie; 

6. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywad jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

7. Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą byd wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C; 

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny byd zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzid stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych winno byd z zasady wykonywane mechanicznie, w 

takiej ilości aby zaprawa mogła byd zużyta maksymalnie: w ciągu 3 godzin – zaprawa cementowo-

wapienna i 2 godzin – zaprawa cementowa. 

 

5.2. Wykonywanie murów 

Roboty murowe powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy 

wykonywad warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz poziomu i 

pionu. Cegły i bloczki betonowe powinny byd czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą – zwłaszcza w okresie letnim – należy cegły przed ułożenie polewad lub moczyd w wodą. 

Wilgotnośd bloczków betonowych w chwili wbudowania nie może przekraczad 20%.  

 

5.2.1. Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach powinny mied 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubośd nie powinna 

przekraczad 17 mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubośd 

maksymalna nie powinna przekraczad 15 mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny byd dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniad zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

Stosowanie polówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w polówkach do murów nośnych nie powinna byd większa niż 1.5% 

całkowitej liczby cegieł. 

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegad zasady, że każda ściana powinna byd wykonana z cegły jednego wymiaru; 

 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywad na strzępią zazębione boczne. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócid na: 

 poprawnośd przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany; 

 zgodnośd zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

zgodnośd klasy, wymiarów i innych cech; 



str. 60 

 

 wykonanie badao makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu 

materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby 

szczerb, pęknięd, kruszeo. W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez 

badanie makroskopowe należy ją poddad badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 

klasy i odporności na działanie mrozu); 

 właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na 

placu budowy, należy kontrolowad jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byd 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.1. Kontrola materiałów ceramicznych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzid na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 badanie makroskopowe polegające przez oględzinach materiału, opukiwaniu i 

mierzeniu: 

 wymiarów i kształtu cegły; 

 liczby szczerb i pęknięd; 

 odporności na uderzenia; 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartośd margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddad 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Odbiór koocowy 

a) Wraz z Inspektorem sprawdzid wszystkie zamurowani i uzupełnienia są wykonane we 

właściwym miejscu i o właściwej grubości,  

b) Sprawdzenie normowe grubości spoiny:  

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubośd maksymalna nie powinna 

przekraczad 17 mm, a minimalna 10mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubośd maksymalna 

nie powinna przekraczad 15 mm a minimalna 5 mm, 

spoiny powinny byd dokładnie wypełnione zaprawą,  

 

 
c) Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny 

odpowiadad wymaganiom określonym w poniższej tabeli: 

L.

p

. 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla 

murów 

[mm] 
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Z cegły Z drobno- 

wymiaro

wych 

elementó

w z 

betonu 

komórko

wego 

Mury 

spoino

wane 

Mury 

niespoin

owane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

 na długości 1m 

 na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1m 

 na wysokości jednej kondygnacji 

 na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 

 na odległości 1m 

 na całej długości budynku 

 

1 

15 

 

2 

30 

 

2 

30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod 

stropem: 

 na długości 1m 

 na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru 

od kąta przewidzianego w projekcie 

(najczęściej prostego): 

 na długości 1m 

 na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

10 

30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

±10 do 100cm 
szerokośd 

wysokośd 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100cm 
szerokośd 

wysokośd 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

d) Przerwy dylatacyjne zapobiegają zarysowaniu konstrukcji w wyniku występowania: 

odkształceo cieplnych, nierównomiernego osiadania lub rożnej odkształcalności 
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sąsiadujących fragmentów fundamentów itp. W konstrukcjach murowych przerwy 

dylatacyjne przechodzą przez całą wysokośd konstrukcji, tj. od wierzchu fundamentu do 

zwieoczenia konstrukcji np. przekryciem dachowym. Jeżeli zastosowanie przerwy 

dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunków gruntowych, to dylatacja prowadzona jest 

również przez fundament. Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi, 

związanymi z odkształceniami cieplnymi, dla których to wartości nie jest wymagane 

przeprowadzanie dodatkowych obliczeo na odkształcenia cieplne określa PN /B-03002. 

Odległości między przerwami dylatacyjnymi: 

 
 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (norma 

wycofana bez zastąpienia); 

 PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

(norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane (norma wycofana 

bez zastąpienia); 
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 PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, 

bloki, elementy (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- 

Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, częśd 

I~IV, 
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ST.04 - ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru ścian działowych 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 projektowana ściana w części wysokiej hali  - jednostronna płyta warstwowa z rdzeniem z 

pianki PIR gr.12 cm, na podkonstrukcji stalowej (płyta od strony zewnętrznej 

pomieszczenia) – zabezpieczenie p.poż konstrukcji stalowej – 2xpłyta gk, typ DF od strony 

pomieszczenia, wykooczenie gładź gipsowa, dwu-krotnie malowana 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio. 

Ponadto, ilekrod w ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy 

przez nie rozumied : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem 

błędu, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 
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będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawid się mogą także określenia fachowe, takie jak : 

 ściana (ścianka) działowa – nienośna przegroda pionowa w budynku, powodująca 

podział wnętrza na obszary (strefy), 

 konstrukcja ścianek działowych – ruszt z kształtowników, stanowiący element 

konstrukcyjny dla zamocowania obudowy, ale nie stanowiący konstrukcji budynku, 

 obudowa ścianek działowych – materiał mocowany do konstrukcji ścianek działowych 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, wyrobami budowlanymi 

stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja będą : 

 

2.1. systemy do wykonywania ścianek działowych, składające się w szczególności z: 

2.1.1. Obudów ścian gładkich, wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Płyty powinny mied 

fabrycznie spłaszczone krawędzie wzdłużne oraz widoczne rdzenie w krawędziach 

poprzecznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po 

zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty 

(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 

połączenia kartonu. Płyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubości powinny 

charakteryzowad się : 

Grubośd 

nominalna 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległośd 

podpór I 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Prostopadle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

 

Płyty gipsowo-kartonowe, produkowane są w wersjach standardowych, ognioodpornych, 

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (łącznie). Płyty, odpowiednio do wersji 

powinny spełniad poniższe wymagania : 
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Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia 
równa, gładka, bez uszkodzeo kartonu, narożników i 

krawędzi 

2. 

Przyczepnośd kartonu 

do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien byd złączony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubośd 9,5±0,5; 12,5±0,5,; 15,0±0,5; ≥18,0±0,5 

Szerokośd 1200 (+0; -5,0) 

Długośd *2000÷3000+ (+0; -6) 

prostopadłośd różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 

Masa 1m2 

płyty o 

grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotnośd *%+ ≤10,0 

6. 

Trwałośd struktury 

przy opalaniu 

[min] 

- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwośd *%+ - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

napis 

na 

tylnej 

stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubośd ; PN; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.2. Materiały pomocnicze : 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania systemowych ścianek działowych będą : 
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wykonywanie 

konstrukcji 
 

kołki rozporowe  służą do mocowania profili U i UD  

do ścian i stropów żelbetowych 

wykonywanie 

konstrukcji 
 

specjalne wkręty do blachy, do mocowania pomiędzy 

sobą elementów konstrukcyjnych wykonanych z blachy 

o grubości do 2 mm 

mocowanie 

obudowy 
 

blachowkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

na metalowych konstrukcjach nośnych 

akustyka 

 

taśma uszczelniająca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjnośd 

akustyczną połączenia ścianek działowych z podłożem 

łączenia płyt 

 

taśma z włókna szklanego, szerokości 50mm, do 

spoinowania styków pomiędzy płytami gipsowo-

kartonowymi, stosowana jest również w konstrukcjach 

ognioodpornych 

narożniki 

 

narożnik aluminiowy perforowany 

zakooczenia 

 

półnarożnik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do 

zabezpieczenia i wykaoczania krawędzi ciętych płyt 

gipsowo-kartonowych 

gips 

 

gips szpachlowy przeznaczony do ręcznego spoinowania 

połączeo  

płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy 

zbrojącej  

oraz prac wykooczeniowych 

gładź 

 

gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do ręcznego 

całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów 

 

 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazad się posiadaniem co 

najmniej : 

 samopoziomującej się laserowej poziomicy krzyżowej na regulowanym statywie, 

 wkrętarki, wiertarki i otwornicy, 

 drabin i rusztowao 

http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1277994598784/ProductDatasheet
http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1278084339953/ProductDatasheet
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oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych nożyc 

i piłek do cięcia blach, ostrych, wysuwanych noży do nacinania i piłek do cięcia płyt gips-karton, 

specjalnych tarników, pilników i papierów ściernych oraz zestawu pac i szpachelek. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Ponadto: 

4.1. Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane powinny byd zabezpieczone w trakcie 

transportu przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych, a w szczególności 

zabezpieczone przed działaniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywad się przy 

pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2.000 m2 płyt gipsowo-kartonowych o grubości 

12,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywad się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  

Kształtowniki stalowe można przewozid dowolnymi środkami transportu przystosowanymi 

do przewozu tego typu ładunków. Kształtowniki powinny byd dostarczane w związanych 

pakietach. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny byd pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych, w odległości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej nid 50cm. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów powinien byd spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 

składowad w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. Wysokośd składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, 

nakładanych jeden na drugi.  

Kształtowniki należy przechowywad pod zadaszeniem, na równym i utwardzonym podłożu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Ścianki działowe mogą byd wykonywane dopiero po zakooczeniu prac związanych z konstrukcją 

nośną i powinny byd wykonywane przed ułożeniem warstw posadzkowych. Gdyby okazało się 

inaczej, to w miejscach, w których przewidziane są ścianki należy wykonad bruzdy, aż do 

konstrukcji nośnej stropu. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają byd prowadzone 

prace, należy uprzątnąd ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeo, jak gruz, pył itp.  

Prace objęte niniejszą ST można wykonywad przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace 

powinny byd dobrze przewietrzane. 
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Na zakooczenie każdego dnia pracy oraz po zakooczeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąd ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 

odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów 

stwarzających zagrożenie. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegad zasad podanych w 

normie PN-B-10122:1972 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

 

5.2. Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) ścianek działowych 

5.2.1. Wyznaczanie położenia ściany 

Przed zamocowaniem profili należy wyznaczyd osie ścian za pomocą prawidłowo 

wypoziomowanego urządzenia laserowego. Należy upewnid się, że ściana montowana będzie do 

właściwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki pływającej czy stropu podwieszonego. 

 

5.2.2 Montaż profili przyłączeniowych 

Obudowa lekkich ścianek działowych mocowana będzie do systemowej konstrukcji wykonanej z 

profili stalowych. Grubośd szkieletu należy dobrad, wg zaleceo producenta, do wysokości ścianki, 

ale powinna byd szersza, jeśli tak została określona w dokumentacji projektowej. Ze względów 

akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie taśm uszczelniających między profile, a przegrody 

budynku, wokół całej budowanej ściany. W tym celu profile przyłączeniowe (profil U) należy 

dokładnie (bez przerw) okleid taśmą uszczelniającą i zamocowad ściśle do podłoża i stropu za 

pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach ≤1m. 

Przyłączenia boczne muszą mied min. 3 punkty mocowania. W połączeniach ze stropami 

masywnymi należy używad taśmy elastyczne (np. paski z włókna mineralnego o gr. 10mm). Jeżeli 

istnieje prawdopodobieostwo ugięd stropu w zakresie powyżej 10mm, należy zastosowad 

połączenie elastyczne.  

W przypadku gdy konstrukcja ścianek działowych składad się ma z podwójnego szkieletu, 

szkielety te należy oddzielid od siebie przekładką izolującą. 

 

5.2.3 Montaż profili pionowych 

W profile „U” należy wstawid profile „C” i dokładnie wypoziomowad. Maksymalny rozstaw 

osiowy profili pionowych wynosi 600mm. Profile te należy rozmieścid gęściej, jeżeli wymaga tego 

konstrukcja (np. specjalne ściany wysokie). Także w ścianach wykaoczanych okładziną z płytek 

ceramicznych rozstaw profili należy zmniejszyd do 500mm. Profile pionowe „C” muszą zachodzid 

na profile przyłączeniowe „U” na głębokośd ≥ 15mm. 

 

5.2.4 Wykonywanie obudowy 

Płyty stanowiące obudowę ścian mogą byd mocowane na szkielecie nośnym pionowo lub 

poziomo.  
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Okładanie konstrukcji rozpocząd należy od płyty o pełnej szerokości (1200mm). W tym samym 

miejscu, ale z drugiej strony ściany należy użyd płyty o połowie szerokości (600mm) 

  
Do mocowania używa się wkrętaki i specjalnych blachowkrętów. Płyty o gr.12,5mm należy 

mocowad blachowkrętami 3,5×25mm. Do płyt o większych grubościach należy stosowad dłuższe 

blachowkręty tak, aby ich głębokośd wwiercenia w profil metalowy nie była mniejsza niż 10mm. 

Płyty powinny byd mocowane do profili w odstępach ≤ 25cm. Przy okładzinach kilkuwarstwowych 

można w warstwach wewnętrznych zwiększyd rozstaw wkrętów do ≤ 75cm. Ponadto należy 

zachowad 10mm odstęp elementów mocujących od krawędzi płyt (dla krawędzi osłoniętych 

kartonem) i 15mm (dla krawędzi nie osłoniętych). Wkręty należy umieszczad prostopadle do 

płaszczyzny płyty i wpuszczad tylko na taką głębokośd, aby nie uszkodzid kartonu główką 

elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczad do powstania odkształceo 

(spęcznienia, naprężenia).  

Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczad z wzajemnym przesunięciem styków ≥ 40cm. 

Niedopuszczalne są styki krzyżowe. Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy 

podłożyd profil metalowy lub zaszpachlowad je z taśmą zbrojącą.  

Aby uniknąd odkształceo, płyty powinny byd krótsze o ok. 5~10mm niż wysokośd pomieszczenia i 

ściśle przylegad do konstrukcji. 

 

5.3. Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząd dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt 

powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury.  

Spoinowad można krawędzie płyt spłaszczone fabrycznie, bądź krawędzie indywidualnie 

sfrezowane. Do spoinowania używad należy gotowych mas szpachlowych i taśm zbrojących z 

włókna szklanego (flizeliny). W zagłębienie na połączeniu krawędzi płyt należy wcisnąd 
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szpachelką pierwszą warstwę masy, następnie w masę tę wcisnąd taśmę zbrojącą i ponownie 

nałożyd warstwę masy, szerszą o 5~6cm od taśmy. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu należy 

zeszlifowad i wygładzid spoinę za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru 

siateczkowego. 

 

5.4. Izolacje 

Materiał izolacyjny musi byd zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoż. 

względnie akustyczna). Izolacje (w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można 

zacząd układad dopiero po wykonaniu okładzin z jednej strony. Układając izolację należy 

zabezpieczad ją przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie może byd 

ściśnięta bardziej niż do 2/3 jej początkowej grubości. 

 

5.5. Otwory 

Jako ościeża do przyszłego zamontowania stolarki należy użyd specjalnie pogrubionych profili 

„UA”, mocując je za pomocą specjalnych kątowników bezpośrednio do konstrukcji nośnej podłogi 

i stropu. Przy większych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydłowe) należy zastosowad 

indywidualną konstrukcję, wynikającą z konkretnej analizy. Należy przestrzegad zaleceo 

producentów drzwi. W obrębie otworów, płyty obudowy należy przyciąd w taki sposób, aby nad 

otworem nie powstały ciągłe spoiny pionowe. Wzajemne przesunięcie spoin nad ryglem wynosid 

powinno ≥15cm.  

 

5.6. Połączenia ściany ze ścianą 

Okładzina ściany do której ma byd dostawiona inna ściana powinna byd przecięta spoiną pionową 

umieszczoną na przedłużeniu osi dostawianej ściany. Dla poprawy stateczności w ścianie, do 

której będzie dostawiana inna ścina, w miejscu łączenia (obok spoiny) montuje się dodatkowy 

profil pionowy. 

 

5.7. Połączenia ściany z sufitem  

Lekkie ścianki działowe należy montowad bezpośrednio do stropu właściwego, unikając 

połączenia ze stropem podwieszonym. Ściana na całej swej wysokości (również ponad poziomem 

stropu podwieszanego) powinna mied taką sama budowę (wypełnienie i obudowę). 

 

5.8. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagao np. ppoż. lub akustycznych należy ściśle przestrzegad 

określonych procedur, w tym stosowad wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, 

tworzących razem rozwiązanie systemowe.  

Wszystkie połączenia i spoiny muszą byd szczelnie wypełnione, a wszelkie zagłębienia (np. wnęki 

na szafki elektryczne czy hydranty) należy odpowiednio zabezpieczyd (np. zwiększając ilośd 

warstw lub dodając materiał o specjalnych właściwościach). Miejscami osłabiającymi specjalne 

właściwości ścian są też puszki gniazdek, rozgałęziaczy, wyłączników itp. Miejsca takie również 

muszą zostad odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie wewnętrznej obudowy lub 

uszczelnienie specjalną masą). Ponadto elementów takich nie wolno umieszczad naprzeciw 
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siebie, po obu stronach ściany, gdyż grozi to osłabieniem właściwości przegrody (akustyka, ppoż). 

Należy je wówczas przesunąd wobec siebie o min.60cm.  

 

5.9. Dylatacje 

przy długościach ścian ≥ 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując ścianę 

należy uwzględnid i przejąd szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny 

dylatacyjne nie mogą osłabiad właściwości ścianek działowych. 

 

5.10. Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. półki, obrazy itp.) należy 

zamontowad na odpowiedniej wysokości profil poziomy pomiędzy konstrukcyjnymi profilami 

pionowymi. Miejsce takie należy odpowiednio oznaczyd na gotowej ścinanie.  

 

5.11. Wyrównanie 

Powierzchnie pod okładziny, tapetowanie (oprócz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych) 

oraz pod malowanie farbami teksturowymi, stiukami itp. mogą mied minimalne nierówności 

widoczne w postaci drobnych cieni po przyłożeniu pod kątem źródła światła. 

Powierzchnie pod malowanie powinny byd szczególnie równe. W tym celu zwiększa się szerokości 

wypłaszczeo na stykach płyt i wykonuje szerszą spoinę, która powinna zniwelowad różnice. 

Gdyby nawet w takim wypadku widoczne były odkształcenia w obrębie płaszczyzn, wówczas całą 

ścianę należy pokryd masą szpachlową i po wyschnięciu zeszlifowad. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwośd ich wykorzystania.  

Kontrola materiałów do wykonania konstrukcji powinna obejmowad w szczególności 

sprawdzenie kształtu, wymiarów, stanu powłoki kształtowników (wyklucza się elementy 

posiadające ślady korozji, albo nie mające powłoki cynkowej) 

Kontrola materiałów na obudowę powinna obejmowad w szczególności sprawdzenie 

przeznaczenia (np. ognioodporności) i stanu (wyklucza się elementy zawilgocone, popękane i z 

ukruszonymi krawędziami) 
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6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie 

badao w szczególności powinna byd oceniana :  

 zgodnośd wymiarów z dokumentacją, 

 sposób zamocowania konstrukcji ścianek do konstrukcji budynku, 

 rozmieszczenie i zamocowanie profili w ściankach, 

 prawidłowośd wykonania izolacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, 

 sposób rozmieszczenia względem siebie elementów obudowy i rozmieszczenie 

łączników, 

 prawidłowośd wykonania połączeo styków elementów obudowy, 

 stan i wygląd całych ścian pod względem równości, pionowości i sztywności, 

 prawidłowośd wykonania uszczelnienia miejsc osłabiających, 

 prawidłowośd wykooczenia narożników i krawędzi,  

 

6.3. Kontrolę koocową - po zakooczeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie równośd 

całej powierzchni ścian i sufitów podwieszanych 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Nierówne powierzchnie ścian należy poprawid, szpachlując powierzchnię całej ściany masą 

szpachlową i po wysuszeniu wyrównując ją papierem ściernym. 

Ściany wykonane niezgodnie z wyznaczoną dla nich procedurą nie mogą zostad odebrane, 

nawet w przypadku zmniejszenia ich wartości. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

9.1 Cena wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowao o wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9.2 Cena wykonania okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych dodatkowo obejmuje: 

- wykonanie rusztu pod okładzinę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu, 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- szpachlowanie połączeo i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykooczeniowe. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą : 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę,  

 dokumentacja powykonawcza 

 

10.2. Normy : 

 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-EN 15283-1+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, 

wymagania i metody badao -- Częśd 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat, 

 PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, 

wymagania i metody badao -- Częśd 2: Płyty gipsowo-włóknowe  

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badao 

 PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 

-- Definicje, wymagania i metody badao  

oraz 

 PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– norma wycofana bez zastąpienia. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz. 

1118; z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881), 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
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11. Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - 

wydanie IV - Kraków 1996 r. 

12. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 

I, częśd I~IV, 

13. Poradnik firmy Knauf, 

14. Poradnik firmy Lafarge – Nida Gips, 

15. Poradnik firmy Rigips, 

16. Poradnik firmy Fermacell. 
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ST.05 - SUFITY PODWIESZANE 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru sufitów 

podwieszonych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 Systemowe sufity kasetonowe na ruszcie aluminiowym, zgodnośd z PN – EN 13964:2014 

o wymiary kasetonu: 600x600x25mm, 

o materiał: aluminium lakierowane metodą Coil Coating 

o wykooczenie: lakierowanie proszkowe 

o powierzchnia: gładka 

o sposób montażu do dźwigarów nośnych: dolny klips mocujący 

o reakcja na ogieo: A1 

 Niezabudowane elementy konstrukcji stalowej: farba pęczniejąca z zabezpieczeniem do 

parametru R 30 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio. 

Ponadto, ilekrod w ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy 

przez nie rozumied : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 
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 określenie „procedura” oznacza informację "kto?, co?, jak?, kiedy? i gdzie?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiad się będą także określenia fachowe, takie jak : 

 sufit podwieszany – lekka (nienośna) przegroda pozioma w budynku, powodująca 

optyczne obniżenie wnętrza (wykonywana najczęściej dla ukrycia instalacji), 

 sufit monolityczny – sufit tworzący jednolitą, płaską powierzchnię, 

 sufit modularny (rastrowy) – sufit, którego powierzchnia powstaje przez ułożenie na 

specjalnym ruszcie prefabrykowanych modułów, tzw. rastrów, 

 sufit typu wyspa (chmurka) – luźne zestawienie elementów nie tworzących ze sobą 

zwartej całości, tzw. wysp lub chmurek, 

 sufit akustyczny – sufit o właściwościach pochłaniających fale dźwiękowe, 

 sufit zmywalny – sufit, którego powierzchnię można zmywad bez utraty jego 

właściwości, z częstotliwością dostosowaną do charakteru pomieszczenia, 

 konstrukcja sufitów podwieszanych – ruszt z kształtowników, nie stanowiący konstrukcji 

budynku, ale stanowiący element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia 

rastrów, 

 obudowa sufitów podwieszanych – materiał mocowany od spodu do konstrukcji sufitów, 

 wypełnienie sufitów podwieszanych – materiał umieszczany na, względnie podwieszany 

do konstrukcji sufitów podwieszanych, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, wyrobami budowlanymi 

stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja będą : 

 

2.1. Systemy do wykonywania monolitycznych sufitów podwieszonych, składające się w 

szczególności z : 

 

2.1.1. Stalowej i ocynkowanej konstrukcji sufitów podwieszonych, wykonanej zgodnie z PN-EN-

14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badao, tj. ze stali gatunku 

DX51D i pokryte warstwą cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza się konstrukcji drewnianej.  

Na system konstrukcyjny składają się : 

profil „CD” 

 

profil do budowy konstrukcji gładkich sufitów 

podwieszanych, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
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grubości 0,6mm, w 2 wysokościach : 60 i 45mm  

wieszak 

obrotowy, 

rozprężny  

element służący do połączenia prętów z profilami i 

jednocześnie  

regulujący wysokości zawieszenia sufitu podwieszanego 

dzięki zintegrowanym elementom rozprężnym 

pręt 

mocujący 
 

element służący do podwieszania konstrukcji sufitu 

podwieszonego do konstrukcji nośnej budynku, 

noniusz 

 

element służący do regulacji wysokości zawieszenia sufitu 

podwieszanego w systemie noniuszowym, umożliwiający 

bardzo dokładne ustawienie dowolnej wysokości 

zawieszenia 

wieszak 

obrotowy, 

noniuszowy  

element służący do połączenia noniuszy z profilami 

wieszak 

noniuszowy 

górny  

element służący do połączenia noniuszy ze stropem 

nośnym 

 

2.1.2 Okładzin sufitowych, wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Płyty powinny mied 

fabrycznie spłaszczone krawędzie wzdłużne oraz widoczne rdzenie w krawędziach 

poprzecznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po 

zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty 

(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 

połączenia kartonu. Płyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubości powinny 

charakteryzowad się : 

Grubośd 

nominalna 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległośd 

podpór I 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Prostopadle 

do kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

 

Płyty gipsowo-kartonowe, produkowane są w wersjach standardowych, ognioodpornych, 

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (łącznie). Płyty, odpowiednio do wersji 
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powinny spełniad poniższe wymagania : 

 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia 
równa, gładka, bez uszkodzeo kartonu, narożników i 

krawędzi 

2. 

Przyczepnośd kartonu 

do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien byd złączony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubośd 9,5±0,5; 12,5±0,5,; 15,0±0,5; ≥18,0±0,5 

Szerokośd 1200 (+0; -5,0) 

Długośd *2000÷3000+ (+0; -6) 

prostopadłośd różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 

Masa 1m2 

płyty o 

grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotnośd *%+ ≤10,0 

6. 

Trwałośd struktury 

przy opalaniu 

[min] 

- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwośd *%+ - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

napis 

na 

tylnej 

stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubośd ; PN; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.2. system do wykonania modularnych sufitów podwieszanych, składające się w szczególności 

z : 
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2.2.1. podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. A1), odpornej na korozję (klasa min. B), 

zapewniającej nośnośd min. 10kg/m2, ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej, 

wykaoczanych powłoką poliestrową. 

Na system konstrukcyjny składają się : 

profil  

T24  

główny 

i 

poprzeczny  

profil do budowy konstrukcji modułowych 

sufitów podwieszanych, szer. 24mm, 

o gwarantowanych i deklarowanych w 

ramach  

Deklaracji Zgodności CE parametrach  

profil T24 poprzeczny 

jak T24 główny,  

z tym że o długości modularnej 60, 120 lub 

180cm 

profil L 

przyścienny 

 

profil do budowy konstrukcji modułowych 

sufitów podwieszanych, 

profil przyścienny kątowy L 

wersje w zależności od producenta 

wieszak 

systemowy 

 

wieszak do podwieszania konstrukcji 

modułowych sufitów podwieszanych, 

wieszak sprężynowy dwu-hakowy 

wersje w zależności od producenta 

 

2.3. rodzaje okładzin sufitowych 

2.3.1. Sufit podwieszany modułowy(systemowy) akustyczny w pomieszczeniach biurowych i 

innych poza mokrymi: 

 płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej w module 600x600, o grubości 22mm 

 współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  

 reakcja na ogieo zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  

 odpornośd na zginanie -  Klasa 1/C/0N,  

 reakcja na ogieo zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 odporności na korozję - Klasa trwałości B, 

 Wykooczenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego lub schodkowego 

z płytą dociętą do wymiaru 

 Konstrukcja nośna z profili z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytą blachą z 

powłoką lakiernicza w kolorze białym, Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 

przy rozstawie wieszaków 120x120cm 
  

 

 Materiały pomocnicze : 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania systemowych ścianek działowych będą : 

wykonywanie 

konstrukcji 
 

kołki rozporowe  służą do mocowania profili U i UD  

do ścian i stropów żelbetowych 

http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1277994598784/ProductDatasheet
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wykonywanie 

konstrukcji 
 

specjalne wkręty do blachy, do mocowania pomiędzy 

sobą elementów konstrukcyjnych wykonanych z blachy 

o grubości do 2 mm 

mocowanie 

obudowy 
 

blachowkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

na metalowych konstrukcjach nośnych 

akustyka 

 

taśma uszczelniająca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjnośd 

akustyczną połączenia ścianek działowych z podłożem 

łączenia płyt 

 

taśma z włókna szklanego, szerokości 50mm, do 

spoinowania styków pomiędzy płytami gipsowo-

kartonowymi, stosowana jest również w konstrukcjach 

ognioodpornych 

narożniki 

 

narożnik aluminiowy perforowany 

zakooczenia 

 

półnarożnik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do 

zabezpieczenia i wykaoczania krawędzi ciętych płyt 

gipsowo-kartonowych 

gips 

 

gips szpachlowy przeznaczony do ręcznego spoinowania 

połączeo  

płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy 

zbrojącej  

oraz prac wykooczeniowych 

gładź 

 

gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do ręcznego 

całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów 

 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazad się posiadaniem co 

najmniej : 

 laserowego dalmierza i samopoziomującej się laserowej poziomicy na statywie, 

 wkrętarki, wiertarki i otwornicy, 

 drabin i rusztowao 

oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych nożyc 

i piłek do cięcia blach, ostrych, wysuwanych noży do nacinania i piłek do cięcia płyt gips-karton, 

specjalnych tarników, pilników i papierów ściernych oraz zestawu pac i szpachelek. 

 

http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1278084339953/ProductDatasheet
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Ponadto : 

4.1. Płyty GK powinny byd zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych 

warunków atmosferycznych, a w szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci, 

dlatego transport powinien odbywad się przy pomocy rozbieralnych zestawów 

samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 

2.000 m2 płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywad się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  

Kształtowniki stalowe można przewozid dowolnymi środkami transportu przystosowanymi 

do przewozu tego typu ładunków. Kształtowniki powinny byd dostarczane w związanych 

pakietach. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny byd pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych, w odległości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej nid 50cm. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów powinien byd spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 

składowad w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. Wysokośd składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, 

nakładanych jeden na drugi.  

Kształtowniki należy przechowywad pod zadaszeniem, na równym i utwardzonym podłożu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny byd już wykonane 

instalacje podstropowe, a co najmniej zamontowane kanały instalacji wentylacyjnej, orurowanie 

wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe. 

Jeśli stropy konstrukcyjne miały byd wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezpośrednio od 

spodu, to izolacja taka powinna byd już wykonana przed przystąpieniem do wykonywania sufitów 

podwieszanych. 

Przed rozpoczęciem wiercenia otworów z stropie nośnym należy zapoznad się z jego konstrukcją. 

W przypadku stropów prefabrykowanych, sprężonych, otwory wykonywad można wyłącznie w 

miejscach, i o średnicach na jakie zezwala producent. 

Prace z elementami modułowymi, które nie będą już wykaoczane (powierzchnia ich jest już 

odpowiednio wykooczona) należy prowadzid w rękawiczkach, uniemożliwiając ich zabrudzenie. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają byd prowadzone 

prace, należy uprzątnąd ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeo, jak gruz, pył itp.  
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Prace objęte niniejszą ST można wykonywad przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace 

powinny byd dobrze przewietrzane. 

Na zakooczenie każdego dnia pracy oraz po zakooczeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąd ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 

odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów 

stwarzających zagrożenie. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegad zasad podanych w 

normie PN-B-10122:1972 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

 

5.2. Wykonywanie monolitycznych sufitów podwieszonych 

5.2.1. Wyznaczanie położenia sufitu 

Na ścianach za pomocą poziomnicy leserowej należy wyznaczyd położenie wieszanego sufitu. 

Następnie, na stropie nośnym należy wyznaczyd osie profili głównych. Profile główne to warstwa 

wyższa, która zostanie zamontowana do konstrukcji nośnej budynku. Profile nośne to warstwa 

niższa, do której mocowana będzie obudowa. 

 

5.2.2. Układ konstrukcyjny sufitu podwieszonego 

Obudowa z płyt będzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie 

ustawionych profili głównych i nośnych. Profile główne powinny zostad zamontowane do 

konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocą kołków rozporowych i 

wkrętów, w odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (ilości warstw płyt, grubości 

płyt, izolacji itp.), grubości płyt i rozstawu warstwy głównej - wg zaleceo producenta (przy płycie 

gr. 12,5mm, całkowitym obciążeniu stropu ≤0,15kN/m2 i rozstawie warstwy głównej co 1m jest 

to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu sufitów należy używad wieszaków obrotowych 

noniuszowych. Dzięki nim można co do milimetra ustawid wysokośd podwieszenia sufitu. 

Alternatywnie można zastosowad wieszaki obrotowe z elementami rozprężnymi. Rozstaw profili 

w warstwie nośnej zależny jest od obciążenia stropu, grubości płyt i ich ułożenia i wynosi max. : 

 

grubośd płyty (mm) 
ułożenie płyt 

wzdłuż w mm w poprzek w mm 

12,5 400 500 

15,0 400 500 

18,0 400 500 

20,0 600 750 

25,0 600 750 

 

Jeśli dokumentacja projektowa zakłada sufit podwieszony połączony ze ścianami, wówczas wokół 

ścian należy zamontowad specjalny profil przyścienny, montowany do ściany, a nie podwieszany. 

Z profilem tym połączone będą profile warstwy nośnej i do niego montowane będą skrajne 

koocówki płyt. 
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Jeśli natomiast dokumentacja projektowa zakłada oddylatowanie od ścian lub wręcz sufit typu 

„chmurka”, wówczas wokół podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykonad należy 

boki i zakooczyd specjalnym profilem ozdobnym. 

 

5.2.3. Mocowanie płyt 

Kierunek rozmieszczenia płyt powinny byd prostopadły do elementów warstwy nośnej i 

jednocześnie możliwie tak, by wzdłużne krawędzie płyt biegły równolegle do kierunku padania 

promieni słonecznych. Płyty gipsowo-kartonowe muszą byd montowane zawsze w tym samym 

kierunku – w tym celu znakuje się jedną krawędź płyt ułożonych na palecie kredą. Wszystkie styki 

krawędzi płyt muszą się zawsze opierad na konstrukcji nośnej. Płyty należy rozmieścid tak aby na 

obu koocach rzędu płyt znalazły się kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy płyty. Styki 

poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach muszą byd przesunięte względem siebie o połowę 

rozmiaru płyty. Niedopuszczalne są połączenia krzyżowe. Jeżeli sufit ma byd wykonany z dwu 

warstw płyt to drugą warstwę należy mocowad mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Do mocowania używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty mocowane powinny byd do profili w 

odstępach ≤17cm, a w sufitach o właściwościach ppoż. ≤15cm. Przy okładzinach 

kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych zwiększyd rozstaw wkrętów do ≤50cm. 

Ponadto należy zachowad następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyt :  

 krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10mm,  

 krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15mm.  

Wkręty należy umieszczad prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczad tylko na taką głębokośd, 

aby nie uszkodzid kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie 

dopuszczad do powstania odkształceo (spęcznienia, naprężenia). Długośd elementu mocującego 

zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w 

konstrukcję nośną. Minimalna głębokośd osadzenia wkrętów w konstrukcji nośnej wynosi 10mm. 

Aby uniknąd odkształceo płyty powinny ściśle przylegad do konstrukcji nośnej. 

 

 

5.2.4. Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząd dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt 

powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Spoinowad należy masą szpachlową z 

taśmą zbrojącą z włókna szklanego (z fizeliny). Przy okładzinach wielowarstwowych w wyższych 

warstwach wystarczy wypełnienie spoin. 

W fabryczną krawędź styku dwóch płyt lub w krawędź sfrezowaną pod katem 45° należy wcisnąd 

szpachelką pierwszą warstwę gipsu. Następnie wcisnąd taśmę zbrojącą i ponownie nałożyd 

warstwę gipsu szpachlowego, szerszą o 5~6cm od taśmy. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu 

należy zeszlifowad i wygładzid spoinę za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego 

papieru siateczkowego. 

 

5.2.5. Izolacja 

Izolacje (akustyczne, termiczne lub ppoż.) nad sufitem podwieszonym należy wykonywad zgodnie 

z odrębnymi procedurami. W zależności od wymagao dotyczących izolacyjności, określonych w 
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dokumentacji projektowej, warstwę izolacji należy przymocowad nad stropem podwieszonym, 

bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.  

 

5.2.6. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą byd montowane do konstrukcji nośnej budynku 

niezależnie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, 

które prowadzid należy w specjalnych korytkach. 

 

5.2.7. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagao np. ppoż., akustycznych itp. należy ściśle przestrzegad 

określonych procedur, w tym stosowad wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, 

tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. Wszystkie połączenia i spoiny muszą byd szczelnie 

wypełnione. Przejścia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze itp.) muszą byd 

odpowiednio zabezpieczone (np. masą ppoż.). Osadzanie opraw oświetleniowych wbudowanych 

w stop i zamontowanie urządzeo wentylacyjnych w suficie podwieszonym o specjalnych 

wymaganiach powinno byd poprzedzone wykonaniem odpowiedniej wielkości gniazd z płyt i 

izolacji odpowiadającej całemu sufitowi. 

 

5.2.8. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując sufity 

należy uwzględnid i przejąd szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny 

dylatacyjne nie mogą osłabiad właściwości sufitów. 

 

5.2.9. Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. żyrandole itp.) należy 

zamontowad dodatkowy profil konstrukcyjny. Miejsce takie należy odpowiednio oznaczyd na 

wykooczonym suficie.  

 

5.2.10. Wyrównanie 

Powierzchnie pod malowanie powinny byd szczególnie wyrównane. W tym celu należy zwiększyd 

szerokośd spoin, albo wręcz pokryd masą szpachlową całą powierzchnię sufitu. Niedopuszczalne 

jest występowanie cieni od spoin. 

 

5.2.11. Montaż konstrukcji 

Rastry układane będą pomiędzy specjalną konstrukcją wykonaną z prostopadle do siebie 

ustawionych profili głównych i poprzecznych. Profile te zamontowane powinny byd w jednej 

płaszczyźnie (profile główne to te, które są zawieszane do konstrukcji budynku, profile 

poprzeczne wyrównują tylko odstępy profili głównych). Profile główne powinny zostad 

zamontowane do konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocą kołków 

rozporowych i wkrętów, w odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (wraz z 

ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy oświetleniowe itp.) i rozstawu 

warstwy głównej (zależnego o wymiaru rastrów) - wg zaleceo producenta. Przy sztywnym 

podwieszaniu sufitów należy używad wieszaków obrotowych noniuszowych. Dzięki nim można co 



str. 86 

 

do milimetra ustawid wysokośd podwieszenia sufitu. Alternatywnie można zastosowad wieszaki 

obrotowe z elementami rozprężnymi. 

W zależności od rozwiązania określonego w dokumentacji projektowej wokół ścian lub na 

zewnętrznym obrysie rastrów należy zamontowad specjalny profil wykaoczający. 

 

5.2.12. Narożniki i skrzyżowania 

Profile powinny byd przycięte symetrycznie (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 

wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 

metalowych listew mogą się nakładad, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  

 

5.2.13. Izolacja 

Na suficie modularnym nie wolno układad żadnych dodatkowych obciążeo. Jeśli dokumentacja 

projektowa zakłada specjalne właściwości takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub ppoż.) 

wówczas właściwości takie musi posiadad sam sufit, a w szczególności moduły (rastry). 

 

5.2.14. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą byd montowane do konstrukcji nośnej budynku 

niezależnie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, 

które prowadzid należy w specjalnych korytkach. 

 

5.2.15. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagao np. ppoż., akustycznych itp. należy ściśle przestrzegad 

określonych procedur, w tym stosowad wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, 

tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. 

 

5.2.16. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując sufity 

należy uwzględnid i przejąd szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny 

dylatacyjne nie mogą osłabiad właściwości sufitów. 

 

5.2.17. Miejsca specjalne 

Osadzanie opraw oświetleniowych, urządzeo wentylacyjnych i innych elementów powinno 

następowad zawsze w środku rastra. Miejsca takie powinny byd odpowiednio wzmocnione. 

 

5.2.18. Wyrównanie 

W pomieszczeniach, w których ze względu na różnice ciśnieo zachodzi prawdopodobieostwo 

przesuwania się („podskakiwania”) rastrów swobodnie ułożonych na konstrukcji należy stosowad 

specjalne rastry wentylacyjne lub używad tzw. klipsów. 
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6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwośd ich wykorzystania.  

Kontrola materiałów do wykonania konstrukcji powinna obejmowad w szczególności 

sprawdzenie kształtu, wymiarów, stanu powłoki kształtowników (wyklucza się elementy 

posiadające ślady korozji, albo nie mające powłoki cynkowej) 

Kontrola materiałów na obudowę powinna obejmowad w szczególności sprawdzenie 

przeznaczenia (np. ognioodporności) i stanu (wyklucza się elementy zawilgocone, popękane i z 

ukruszonymi krawędziami) 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie 

badao w szczególności powinna byd oceniana :  

 zgodnośd wymiarów z dokumentacją, 

 sposób zamocowania konstrukcji sufitu do konstrukcji budynku, 

 rozmieszczenie i połączenie ze sobą profili, 

 sposób rozmieszczenia względem siebie elementów obudowy i rozmieszczenie 

łączników, 

 prawidłowośd wykonania połączeo styków elementów obudowy, 

 stan i wygląd całego sufitu pod względem równości, spoziomowania i sztywności, 

 prawidłowośd wykonania uszczelnienia miejsc osłabiających, 

 prawidłowośd wykooczenia narożników i krawędzi,  

6.3. Kontrolę koocową - po zakooczeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie równośd 

całej powierzchni ścian i sufitów podwieszanych 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.1 Cena wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowao o wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.2 Cena wykonania okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych dodatkowo obejmuje: 

- wykonanie rusztu pod okładzinę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu, 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- szpachlowanie połączeo i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykooczeniowe. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyd będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązao warsztatowych i techniki montażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy : 

 EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badao"  

 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-EN 15283-1+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
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wymagania i metody badao -- Częśd 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat, 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, 

wymagania i metody badao -- Częśd 2: Płyty gipsowo-włóknowe  

 PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badao 

 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badao 

 PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 

-- Definicje, wymagania i metody badao  

oraz 

 PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– norma wycofana bez zastąpienia. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne :  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Wydawnictwo Arkady, tom I, częśd I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
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ST.06 - TYNKOWANIE 

45410000-4 Tynkowanie 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 wykonywaniem tynków i gładzi gipsowych, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja mogą byd: 

 

2.1. Tynki gipsowe: 

- gips szpachlowy nie wykazujący w ciągu 90 dni od daty wysyłki odchyleo od PN-B/30042:1997 – 

„Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i spełniający następujące 

wymagania: 

- wytrzymałośd na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do stałej masy) ≤5MPa, 

- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, odsiew na 

siatce 1mm – 0%, 

- początek wiązania po 30~60 minutach, 

- ilośd wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata ≤ 0,5g, 

 

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowad można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 kielnie czerpakowe; 

 kielnie gładkie i językowe; 

 młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito; 

 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 

 mieszarki do zapraw; 

 agregat tynkarski; 

 pompa do zapraw; 

 betoniarka wolnospadowa; 

 łaty; 

 przenośny zbiornik na wodę. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeo stosowad sprawne technicznie środki 

transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakośd robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 
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po drogach publicznych pojazdy muszą spełniad wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

 Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem należy przewozid 

cementowozem, natomiast; 

 Materiały workowane można przewozid dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny byd przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10100:1970. 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegad zasad podanych w normie PN-B-

10100:1970; 

 

5.1. Tynkowanie  

Tynki należy wykonywad po zakooczeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie 

mogłoby spowodowad uszkodzenia tynków. Prace prowadzid zgodnie z PN-70/B-10100 – „Roboty 

tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca się wykonywanie robót w 

temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0oC. W 

przypadku gdy warunek ten nie może byd spełniony należy stosowad środki ochronne, jak przy 

wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy 

tynki chronid przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżad wodą (min. w ciągu pierwszych 3 

dni). 

Przygotowanie podłoża: 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścid z kurzu szczotkami oraz usunąd plamy 

z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyd wodą. 

Podłoże z elementów ceramicznych: 

Spoiny w murze powinny byd nie zapełnione zaprawą na głębokośd 10~15mm od lica muru. Jeżeli 

mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobad na głębokośd jak wyżej lub zastosowad 

specjalne środki zapewniające należytą przyczepnośd. 

Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych: 

Podłoże pod tynk powinno byd równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże należy naciąd dłutami, a 

następnie oczyścid z pyłu i kurzu.  

  

5.1.1. Tynki gipsowe: 

Tynki gipsowe na betonowych ścianach monolitycznych należy wykonywad jednowarstwowo, a 

średnia grubośd warstwy powinna wynosid 8~10mm (min.6mm). Na ścianach murowanych tynki 

gipsowe można wykonywad dwuwarstwowo, przy czym drugą warstwę należy nakładad przed 

związaniem pierwszej warstwy, tj. najpóźniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy. 

Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząd wtedy, gdy gips 

zacznie wiązad. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwad przez szpachlowanie zaczynem 

(wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed 

jego naprawą. 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższa tabela: 

 

odchylenie 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 

2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 

na 2-metrowej 

łacie 

nie większe niż 1,5mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wys. oraz nie 

więcej niż 4mm w 

pom. wyższych 

nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 

1m 

 

5.2. Gładź gipsowa  

Gładź gipsową można wykonad na gładkiej powierzchni betonowej lub żelbetowej (np. 

wykonanych w specjalnych szalunkach słupach konstrukcyjnych, spodach spoczników i biegów 

schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po związaniu warstwy tynku, lecz przed 

jej stwardnieniem. Gładź powinna byd staranie pionowana i dociskana do warstwy podłoża. 

Naroża i krawędzie wewnętrzne powinny byd starannie wykooczone.  

Gładzi gipsowej nie należy wykonywad w pomieszczeniach „mokrych” i nie zaleca się jej 

wykonywania w pomieszczeniach „wilgotnych”. 

Po stwardnieniu gipsu powierzchnię należy zeszlifowad drobnym papierem ściernym, 

zagruntowad i dwukrotnie pomalowad. 

 

5.3. Wytyczne wykonania tynków 

 Ściany: tynk cementowo - wapienny, maszynowy, malowany  

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, a także gipsu i wody, a wyniki tych badao 

przedstawid Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmowad wszystkie 

właściwości cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw. 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolowad jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Podłoże 

kontrolę podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścid i umyd wodą. 

 

6.4. Badania w czasie robót 

Częstotliwośd oraz zakres badao zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikad z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badao materiałów i zaprawy powinny byd wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

 

6.5.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny byd przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-

10100:1970 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny 

umożliwid ocenę wszystkich wymagao, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykooczenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilośd robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścid i zmyd wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny byd zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami  pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3 Odbiór podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże oczyścid i umyd wodą  

8.4 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 

6 ST dały pozytywne wyniki  

8.5 Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze".  

Sprawdzeniu podlega:  

- zgodnośd z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów.  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowośd zamontowania płyt i ich wykooczenia na stykach. narożach i obrzeżach,  
- wichrowatośd powierzchni.  

8.6 Odbiór koocowy 
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Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych powinny stanowid płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Przyłożenie łaty kontrolnej o długości 2,0 mb, 

w dowolnym miejscu powierzchni nie może wykazywad prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

płyt wg zestawienia: 

Odchylenie 

powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny 

i odchylenia 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długości 

2 mb 

nie większe niż 1,5 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 3 

mm w pomieszczeniach do 

3,5 mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 2 

mm 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.1 Ceny jednostkowe Płaci się za ustaloną ilośd m2 powierzchni ściany, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowao, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilośd m2 powierzchni 

suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowao, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

 PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(norma wycofana bez zastąpienia);  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu; 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Częśd 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

 PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśd 6: Elementy 

murowe z kamienia naturalnego; 

 PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 772-10:2000 Metody badao elementów murowych. Określenie wilgotności 

elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego; 

 PN-EN 772-18:2001 Metody badao elementów murowych. Częśd 18: Określenie 

odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych; 

 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe; 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem – Specyfikacja; 

 PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów, 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, 

częśd I~IV, 
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ST.07 – POSADZKI 

45432110-8 Kładzenie podłóg 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru warstw 

posadzkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem posadzek 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiad się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 jastrych – wylewka posadzkowa, powstała ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy 

budowlanej z wodą. Rozróżniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,  
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 posadzka pływająca – posadzka, w której jastrych oddylatowany jest od wszelkich 

przegród budowlanych, zarówno w poziomie (od stropu), jak też w pionie (od ścian), 

 posadzka nośna – posadzka, która użytkowane będzie pod zwiększonym, albo 

dynamicznym obciążeniem, np. posadzka garaży, hal przemysłowych itp. 

 zbrojenie rozproszone – drobiny drutu lub specjalnego włókna polipropylenowego, 

mające właściwości wzmacniające (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich 

proporcjach do jastrychu,  

 warstwa poślizgowa – warstwa umożliwiająca swobodne, poziome ruchy skurczowe, 

 styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki 

posadzkowej, w sposób kontrolowany zmniejsza swoją grubośd, ale nie traci właściwości 

sprężystości 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 

 

2.1. Podłoga techniczna hali wysokiej: płyta żelbetowa betonowa C20/25, warstwa wierzchnia 

wzmocniona rozproszonymi włóknami stalowymi, zatarta maszynowo, impregnowana i 

trudnościeralna 

2.2. wylewka – gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy 

2.3. warstwa poślizgowa – folia PE o grubości 0,3mm, 

2.4. zbrojenie rozproszone – zgodnie z projektem posadzki, 

2.5. Materiały pomocnicze – woda  

Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowad 

należy czystą wodę pochodzącą z sieci wodociągowej. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpid do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazad się 

co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 poziomnica, 

 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 mieszadła mechaniczne,  

 zacieraczki, 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy 

je stosowad odpowiednio. 
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Transport materiałów do wykonania posadzek wymaga środków transportu zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Zaleca się używad do tego samochodów zamykanych, ew. 

pokrytych plandekami. W czasie transportu należy zabezpieczyd przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowao, czy wręcz rozsypanie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 

urządzeo mechanicznych. Składowanie wyrobów musi odbywad się w pomieszczeniach za-

mkniętych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Wylewki powinny byd wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co najmniej 

B-20 i wytrzymałości na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

Grubości wylewki powinna wynikad z dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa 

nie precyzuje grubości jastrychu, wówczas należy stosowad się do poniższych zaleceo: 

 min. grubośd wylewki związanej z podłożem - 25 mm  

 min. grubośd wylewki na warstwie poślizgowej - 35 mm  

 min. grubośd wylewki "pływającej" - 40 mm  

Dozwolone odchylenie od płaszczyzny poziomej, wyschniętej powierzchni wylewki, która będzie 

jeszcze wykaoczana, nie może przekraczad 5mm na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek można przystąpid dopiero po wykonaniu konstrukcji nośnej budynku i 

wzniesieniu wszelkich ścian (również działowych). Przed rozpoczęciem robót zasadniczych 

warstwę konstrukcyjną stropu należy oczyścid ze wszelkich luźnych zanieczyszczeo i odkurzyd. 

Większe nierówności należy wyrównad (zeszlifowad). 

Wylewki posadzkowe należy wykonywad w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywad się w ciągu całej doby.  

Na wykonane wylewki nie należy wchodzid w ciągu pierwszych dwóch po ich wykonaniu.  

 

5.2. Wykonywanie posadzek pływających 

Prace należy rozpocząd od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm brzegowych, 

służących do oddylatowania posadzki od ścian. Wysokośd taśmy należy dopasowad do grubości 

warstw posadzkowych. Następnie na stropie należy wykonad warstwę ślizgową z połączonych ze 

sobą, równoległych pasów foli w rolce.  

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyd warstwę izolacyjną ze stykających się ze sobą płyt 

styropianu akustycznego (chyba, że projekt wyraźnie przewiduje co innego) i ułożyd drugą 

warstwę ślizgową (analogicznie jak pierwszą). 

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych należy wykonad wylewkę dociskową z 

jastrychu cementowego. Należy przy tym pamiętad o konieczności przeniesienia dylatacji 

konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne 

nie powinny byd większe niż 6 × 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca się używad specjalnych profili 
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dylatacyjnych. Profile takie ułatwią jednocześnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubości, 

służąc jako prowadnica do ściągania nadmiaru wylewki. 

 

5.3. Wykonywanie posadzek nośnych (zbrojonych) 

Posadzki nośne wg niniejszej specyfikacji zbrojone będą zbrojeniem rozproszonym, wg 

wytycznych producenta tego zbrojenia. W tym celu przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

dostarczy projekt posadzki, w którym uwzględniona będzie wymagana nośnośd (na 1m2 i na 

pojedyncze koło, jeśli przewiduje się ruch kołowy, charakter użytkowania (statyczne czy 

dynamiczne), ścieralnośd, dylatacje, rodzaj wykooczenia itp. Po uzgodnieniu przez Inżyniera, 

prace prowadzid należy ściśle wg tego projektu. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki izolowane termicznie wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z tym, 

że pomiędzy warstwą ślizgową, a izolacją akustyczną umieszcza się warstwę termoizolacji. 

 

5.5. Wykonywanie posadzek z izolacją wodną lub gazową (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki z izolacją wodną lub gazową wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, 

z tym, że zamiast warstwy ślizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa się tzw. folię w płynie. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

- Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwośd ich wykorzystania, 

 

- Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenid należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały byd wykonane wcześniej 

zostały już zakooczone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmowad:  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie równości stropu 



str. 102 

 

 

- Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzid kontrole zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolowad należy: 

 oddylatowanie posadzki pływającej od konstrukcji budynku, 

 opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nośnych), 

 grubośd warstw posadzkowych, 

 równośd powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a 

badaną powierzchnią należy mierzyd z dokładności do 1 mm,  

 prawidłowośd wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

 

- Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonad 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzid poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzid 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodnośd z przepisami. 

W szczególności sprawdzid należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni posadzek,  

 prawidłowości wykonania dylatacji, 

 

- Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli 

wiązad by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

 posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych, 

 posadzka pływająca nie została oddylatowana od konstrukcji budynku, 

 nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty 

przeciwskurczowej, 

 nie wykonano izolacji akustycznej, 

 nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nośnych) 

roboty nie mogą zostad odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.1 Cena jednego m2 wykonanego tynku obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowao przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4,0m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperację tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- zbrojenia posadzek nośnych, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania, 

 PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- 

Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP) 

 PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- 

Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym betonie 

 PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym -- Częśd 8: 

Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach atmosferycznych 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Wydawnictwo Arkady, tom I, częśd I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
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ST.8 - MALOWANIE 

CPV45442100-8 Roboty malarskie 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru powierzchni 

malowanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 malowaniem powierzchni ścian 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiad się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub 

wygładzona (np. szpachlówką), na której będą prowadzone roboty malarskie, 
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 powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, 

decydująca o wyglądzie i kolorze malowanego elementu, 

 farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych np. pigmentu (barwnika) i różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa, 

 lakier – niepigmentowy roztwór koloidalny (np. żywic, olejów czy poliestrów), który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu, tworzy przezroczystą powlokę, 

 emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w postaci szklistej powłoki, 

 pigment – substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom, 

 farba ftalowa - płynna zawiesina „tłustych” żywic alkidowych w roztworze spoiwa 

(najczęściej benzyny lakowej, ew. ksylenu) 

 farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych 

(pigmentów i wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem 

środków pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub 

emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub kopolimerów styrenowych, 

maleinowych i innych, 

 farba akrylowa – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym 

wypełniaczem jest emulsja polimerów akrylowych,  

 farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartośd żywic sprawia, 

że powierzchnia pomalowana taką farbą jest elastyczna i daje się łatwo zmywad z 

użyciem wody. Wbrew panującej opinii farba ta nie zawiera lateksu.  

 farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w której zawartośd piasku lub pyłu 

ceramicznego sprawia, że powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na 

zarysowania i daje się zmywad, a nawet szorowad 

 farba fotokatalityczna – aktywna farba, której działanie opiera się na zjawisku 

fotokatalizydo-neutralizacji zabrudzeo i zapachów zarówno przy świetle dziennym jak i 

sztucznym. W efekcie tego zjawiska cząsteczki zanieczyszczeo organicznych osiadające 

na powierzchni powłoki malarskiej ulegają rozkładowi na dwutlenek węgla i wodę (w 

postaci pary wodnej). Aktywnemu oddziaływaniu takiej powłoki ulegają nawet takie 

substancje jak formaldehydy, butanol, toluen i hexanal, a także komórki 

mikroorganizmów 

 malowanie proszkowe – malowanie polegające na nakładaniu na powierzchnie 

przewodzące (np. metal) naelektryzowanych cząstek substancji na bazie polimerów, 

które następnie są wytapiane w temp. 140~200°C, tworząc jednolitą powierzchnię, 

odporną na korozję, chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne 

 farba przeciwpożarowa (pożarowa) - farba pęczniejąca, tj. farba zamieniająca się przy 

temperaturze powyżej 200°C, pod wpływem zachodzących w niej reakcji chemicznych, w 

pianę, stanowiącą zabezpieczenie przeciwpożarowe (izolację przed wysokimi 

temperaturami) elementów nią pomalowanych, głównie elementów stalowych, 

 LZO – (ang. - VOC - volatile organic compounds) – „lotne związki organiczne” – związki 

obecne w produktach do malowania jako rozpuszczalniki, rozcieoczalniki, detergenty itp. 

Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje zmniejszenie ilości LZO do poziomu poniżej 

30g/litr 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiesina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspersja_(chemia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancje_barwi%C4%85ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wype%C5%82niacz_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_malarskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emulsja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_winylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopolimery
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_maleinowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_emulsyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lateks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_emulsyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
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 airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie 

natryskiwania,  

 

2. WYROBY BUDOWLANE  

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

 

2.1. Środki gruntujące: 

Przewiduje się wykorzystanie środków gruntujących gotowych do użycia, zgodnych z systemem 

zasadniczej powłoki malarskiej, o poniższych właściwościach: 

 nie zawierających rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjnych, 

 wzmacniających powierzchniowo, 

 o dobrych właściwościach penetrujących, 

 poprawiających przyczepnośd, 

 regulujących chłonnośd podłoża, 

Środki gruntujące nie powinny byd rozcieoczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich 

producent. W takich sytuacjach należy stosowad się do zaleceo producenta w tym zakresie. 

 

2.2. Farby  

Kolor farb musi odpowiadad kolorowi określonemu w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne) 

Farby dyspersyjne powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81914:2002 – „Farby 

dyspersyjne stosowane wewnątrz”, a zawartośd LZO nie może w nich przekraczad 30g na 1 litr. 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego będzie 

aktywna farba fotokatalityczna, odporna na zmywanie i działanie środków dezynfekujących 

(stopieo zmywalności i szorowalności tej farby powinien byd zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-EN 

ISO 11998:2007 ) składająca się głownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2), 

wypełniaczy silikatowych, węglanu wapnia, talku, wody oraz dodatków i środków 

konserwujących, a niezawierająca w swym składzie rozpuszczalników, środków zmiękczających i 

substancji mogących powodowad efekt fogging’u, spełniająca co najmniej poniższe wymagania:  

 

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartośd / Jednostka 

Gęstośd EN ISO 2811-2 1,4 g/cm³ 

Zawartośd części stałych VIQP 033/VILS 001 55 % 

Odczyn pH VIQP 011 6,5 

Odpornośd na szorowanie na 

mokro 
PN-EN 13 300 klasa 2 

Zdolnośd krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 l/m2 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478643&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478643&page=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PN-EN_13300&action=edit&redlink=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
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Połysk PN-EN 13 300 głęboki mat 

Współczynnik odbicia 

rozproszonego 
DIN 5033-9 85 Y 

Ekwiwalentna grubośd warstwy 

powietrza sd 
PN-EN ISO 7783-2 0,07 ÷ 0,1 m 

Współczynnik dyfuzji pary 

wodnej μ 
PN-EN ISO 7783-2 500 ÷ 800 

Gęstośd strumienia dyfuzji pary 

wodnej V 
PN-EN ISO 7783-2 210 ÷ 290 g/(m²·d) 

 

Ponadto w miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp. 

stosowad należy farby ceramiczne. 

 

2.2.2. Farby olejne i ftalowe 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny 

odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogólnego stosowania 

powinny mied czas schnięcia do 12 godzin i wydajnośd z 1 litra wynoszącą 6~8m2 (farby do 

gruntowania) i 6~10m2 (farby nawierzchniowe). 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

Farby na spoiwach:  

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  

 żywicznych rozcieoczalnych wodą, 

 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mie-

szanek do zarobienia wodą,  

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieoczania wodą,  

powinny odpowiadad wymaganiom stosownych aprobat technicznych,  

Lakiery wodorozcieoczalne powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81802:2002.  

Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny 

odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81800:1998,  

Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, innych niż olejne i ftalowe, powinny 

odpowiadad wymaganiom stosownych aprobat technicznych. 

 

2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeo podłoża,  

 rozcieoczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus dena-

turowany, inne rozcieoczalniki przygotowane fabrycznie,  

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków, wykwitów i grzybów,  

Wszystkie ww. materiały muszą mied własności techniczne określone przez producenta lub 
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odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpid do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazad się 

co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotności podłoża, 

 membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wężem o dł. min. 25m i 

przedłużką do malowania sufitów,  

 wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do farb, 

 samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami stałymi, drabinami itp. 

 zapasem folii ochronnej i specjalnej taśmy samoprzylepnej 

oraz kompletem pędzli, wałków, szpachelek, szczotek, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Materiały do prac malarskich należy przewozid w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Transport takich materiałów nie wymaga specjalnych środków transportu. Należy jednak 

pamiętad aby przewożone materiały zabezpieczone były w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowania. W przypadku dużych ilości materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeo mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używad samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywad samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składowad na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy 

pakowad, składowad i transportowad zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989 "Wyroby 

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. Ponadto: 

 w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występowad ani zbyt wysoka, ani 

zbyt niska temperatura, tzn. powyżej +25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) i 

poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C (zbyt niska temperatura podłoża może spowodowad spękanie 

powłoki). Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC, 

 w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występowad zbyt wysoka wilgotnośd 

względna powietrza, tzn. wilgotnośd powyżej 80%, 

 roboty malarskie na zewnątrz mogą byd wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez 
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opadów atmosferycznych. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia 

robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonid. 

 podczas malowania wewnątrz pomieszczeo nie powinno byd przeciągów. W tym celu 

najlepiej aby okna były zamknięte. Wentylowanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od urządzeo grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 

niedopuszczalne, 

 roboty malarskie na podłożach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) można rozpocząd, 

jeżeli wilgotnośd tych podłoży jest nie większa niż podano w tablicy poniżej: 

L.p. rodzaj farby 
max. wilgotnośd podłoża 

w % masy 

1 
farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieoczalnych wodą 
4 

2 farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 

farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem 

modyfikujacycm 

w postaci suchych mieszanek rozcieoczonych wodą 

lub w postaci ciekłej 

6 

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

 roboty malarskie na podłożach drewnianych można rozpocząd, jeżeli wilgotnośd tych 

podłoży jest nie większa niż 12% 

 roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzid 

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących byd źródłem pożaru.  

 przed rozpoczęciem malowania lub lakierowania należy zapewnid w pobliżu środki 

ochrony skóry i dróg oddechowych. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpid po całkowitym zakooczeniu poprze-

dzających robót budowlanych. Dotyczy to większości prac budowlanych, ale w szczególności 

wykonywania tynków i wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjątkiem założenia przyborów 

sanitarnych i armatury oraz montażu osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych), 

osadzania drzwi i okien (za wyjątkiem tzw. futryn obejmujących), itp.  

Powierzchnia podłoża pod malowanie musi byd prawidłowo przygotowana, skontrolowana i 

odebrana. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót malarskich należy zabezpieczyd elementy, 

które nie mają byd malowane, przez osłonięcie ich folią ochronną. Wszelkie styki różnych 

powierzchni i elementów, muszą zostad oklejone specjalną taśmą ochronną. Osłonki kontaktów i 

łączników światła muszą zostad zdemontowane (samo ich osłonięcie jest niewystarczające). 

Wyroby do malowania muszą zostad skontrolowane i dopuszczone do robót jeszcze przed ich 

rozpoczęciem.  
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5.2. Przygotowanie podłoża i gruntowanie 

Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z odrębnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie 

było to całą powierzchnię pod malowanie należy oczyścid z luźno pokrywającego brudu i kurzu, 

usunąd zabrudzenia i inne elementy trwale związane z podłożem (np. tłuszcz, pleśo, grzyb itp.) 

oraz zlikwidowad ewentualne zarysowania i inne nierówności przy użyciu mas i fug akrylowych. 

Na mocno zarysowanych podłożach konieczne będzie wykonanie całopowierzchniowego 

tapetowania przy użyciu flizu malarskiego.  

Przed malowaniem betonów i tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewna, a także innych 

specyficznych elementów, powierzchnię należy zagruntowad specjalnymi środkami gruntującymi, 

zalecanymi przez producenta farby, o ile świadectwo dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje 

inaczej. Środek gruntujący nie powinien wybłyszczad podłoża. Stopieo rozcieoczenia środka 

gruntującego musi byd każdorazowo dobierany do stanu podłoża. W celu uzyskania optymalnego 

stopnia rozcieoczenia należy wykonad gruntowania próbne. 

 

W szczególności należy: 

 nowe tynki i gładzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny byd równo oszlifowane, 

odkurzone i bezwzględnie zagruntowane,  

 płyty gipsowo-kartonowe - wkręty mocujące oraz styki samych płyt powinny byd zaszpa-

chowane, a miejsca tych szpachlowao, przeszlifowane. Powierzchnię płyt kartonowo-

gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowao muszą zostad zagruntowane. W 

przypadku wystąpienia przebarwieo z ligniny należy zastosowad dodatkowo powłokę 

izolującą. 

 nowe tynki cementowo-wapienne – tynki takie po wyrównaniu i oczyszczeniu wymagają 

gruntowania, 

 powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parą wodną pod ciśnieniem, należy 

usunąd resztki oleju szalunkowego, smaru lub wosku, a następnie całą powierzchnię 

należy zagruntowad, 

 elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych – elementy takie po 

oczyszczeniu i odkurzeniu należy zagruntowad, 

 elementy stalowe – elementy takie wymagają przygotowania powierzchni zgodnie z PN-

EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z 

uwzględnieniem PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-

4:2008 

W przypadku powierzchni, które były już kiedyś malowane: 

 powłoki dobrze związane z podłożem, tzw. nośne – na matowe, trudno chłonące 

podłoża można nanosid materiał bez wcześniejszego przygotowania. Błyszczące 

powierzchnie oraz powłoki lakierowe należy wcześniej zmatowid. Stare, mocno chłonne 

powłoki dyspersyjne należy przed malowaniem zagruntowad, 

 powłoki odspajające się od podłoża, tzw. nienośne - powłoki takie należy całkowicie 

usunąd. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 powłoki wapienne i mineralne – stare powłoki usunąd mechanicznie. Dalsze 

postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
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 powierzchnie wytapetowane – tapetę należy usunąd, a warstwę kleju gruntownie zmyd. 

Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 powierzchnie z nalotami pleśni - warstwę widocznej pleśni należy usunąd mechanicznie 

(zeszczotkowad lub zdrapad), a następnie całą powierzchnię należy zaimpregnowad 

środkiem usuwającym pleśo. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju 

podłoża. 

 powierzchnie zakurzone, wytłuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnię zmyd 

wodą z dodatkiem ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawid do 

całkowitego wyschnięcia, następnie przeszczotkowad. Nanieśd powłokę izolującą. Dalsze 

postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 

5.3. Malowanie dekoracyjne 

Przygotowane podłoże należy pomalowad kilkakrotnie, tworząc jednolitą kolorystycznie 

powierzchnię, trwale związaną z podłożem, bez pozostawionych pęcherzy powietrza, widocznych 

zacieków, smug, śladów wałka czy pędzla, a także bez miejsc niedomalowanych czy prześwitów 

podłoża. Grubośd powłoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wynieśd od 110 do 130 μm. Farba, 

emulsja i lakier nie może mied widocznych grudek pigmentów i wypełniaczy oraz powinna byd 

nałożona równomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza się chropowatośd 

powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. W przypadku doprowadzenia 

do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powlokę malarską należy odtworzyd, ale 

niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W takim przypadku 

należy wykonad nową powłokę malarską na całej płaszczyźnie, w obrębie której doszło do 

uszkodzenia. Tylko w ten sposób uniknie się widocznych śladów łączeo, czy zmiany odcienia, 

które są efektami niepożądanymi. 

Krotnośd malowania zależy od wielu czynników, np. rodzaju i koloru podłoża, prawidłowego 

zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprzętu i doświadczenia pracowników. 

Zakłada się, że Wykonawca jest tego świadomy i uwzględnił w ofercie taką krotnośd malowania, 

która zapewni osiągnięcie pożądanego efektu.  

 

 pomieszczenia suche - ściany malowane akrylową farbą emulsyjną. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
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6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwośd ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenid należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały byd wykonane wcześniej 

zostały już zakooczone. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzid badanie 

podłoży. Badanie takie, w zależności od jego rodzaju podłoża, należy wykonywad w na-

stępujących terminach:  

 dla podłoża betonowego - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

 dla pozostałych podłoży - po otrzymaniu protokołu z ich odbioru.  

Badanie podłoża powinno byd przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowad w przypadku:  

 murów ceglanych i kamiennych - zgodnośd wykonania z projektem budowlanym, 

dokładnośd wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, 

wykonanie napraw i uzupełnieo, czystośd powierzchni, wilgotnośd muru,  

 podłoży betonowych - zgodnośd wykonania z projektem budowlanym, czystośd 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnieo, wilgotnośd podłoża, zabezpieczenie 

elementów metalowych 

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodnośd z projektem, równośd i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagao normy PN-B-10100:1970, czystośd powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnieo, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnośd tynku,  

 podłoży z drewna - wilgotnośd, stan podłoża, wygląd i czystośd powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotnośd, wygląd i czystośd 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnieo, wykooczenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów,  

 elementów metalowych - czystośd powierzchni.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniad wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 

należy oceniad przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 

metalowych do przetarcia należy używad czystej szmatki. Wilgotnośd podłoży należy oceniad przy 

użyciu higrometrów. W przypadku wątpliwości należy pobrad próbkę podłoża i określid 

wilgotnośd metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badao powinny byd porównane z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane w formie protokołu kontroli.  

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzid kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolowad należy: 

 zabezpieczenie elementów, które nie mają byd malowane, 
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 gruntowanie podłoża, 

 prawidłowośd nakładania powłok malarskich, 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonad 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzid poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzid 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodnośd z przepisami. 

W szczególności sprawdzid należy: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie grubości powłoki malarskiej, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metody przeprowadzania badao powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle 

rozproszonym z odległości około pół metra; badanie polega na sprawdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, zarysowao, 

pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla lub wałka itp., w 

stopniu uprawniającym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

jednolitego natężenia barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

 sprawdzenie grubości powłoki (przy braku określenia w dokumentacji projektowej, 

wymagana grubośd powłoki winna byd zgodna z zaleceniami producenta) - grubośd tę 

określa się metodami nieniszczącymi, jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów, w 

miejscach wskazanych przez Inżyniera (dla malowanych elementów stalowych 

sprawdzenie grubości powłoki malarskiej powinno odbyd się zgodnie z PN-EN ISO 12944-

7:2001),  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznad za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie pozostały ślady 

farby,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z miękkiej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej czystą 

wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznad za odporną na zmywanie, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

 sprawdzenie odporności powłoki na szorowanie polega na zwilżeniu badanej 

powierzchni wodą i kilkukrotnym potarciu twardą szczotką. Powłokę należy uznad za 

odporną na szorowanie, jeżeli na jej powierzchni nie pozostały ślady (rysy) po szczotce, 
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 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na przeciągnięciu po badanej 

powierzchni tępym, ale wąskim przedmiotem. Powłokę należy uznad za odporną na 

zarysowania, jeżeli na jej powierzchni nie powstała rysa, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięd prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 

następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepnośd powłoki należy uznad za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

o na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:2008,  

Wyniki badao powinny byd spisywane w formie protokołu i potwierdzane w dzienniku budowy. 

Badania należy prowadzid nie wcześniej niż po 14 dniach od zakooczenia wykonywania powłok 

malarskich, przy temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%.  

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli 

wiązad by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Powierzchnie malowane oblicza się w *m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

 powłoka malarska odspaja się od podłoża, 

 rodzaj powłoki malarskiej jest niezgodny z założeniami, 

 kolor powłoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacją projektową, 

 powłoka antykorozyjna jest nierównomierna, 

 farba przeciwpożarowa nie ma odpowiednich właściwości, 

roboty nie mogą zostad odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.1 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartośd tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
9.2 Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 
sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowao przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, przygotowanie podłoży,  
- próby kolorów,  
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych,  

- wykonanie prac malarskich,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeo powstałych w czasie wykonywania 

robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowao 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowao 
mogą byd uwzględnione w tych cenach lub stanowid podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowao koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości powyżej 5 m, należy ustalid w postanowieniach pkt. 9 SST.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyd będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

 PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje, 

 PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięd, 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja, 

 PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na 

mokro i ich podatności na czyszczenie 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=548361&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=548361&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
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 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane, 

 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieoczalne stosowane wewnątrz, 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 

 PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

 PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Częśd 1: Zasady ogólne 

 PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Częśd 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna 

 PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Częśd 1: Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Częśd 3: Stopnie przygotowania spoin, 

krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

 PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Częśd 4: Stany wyjściowe 

powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 

strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 

 PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Częśd 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni 

 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Częśd 7-Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 

Wydawnictwo Arkady, tom I,  

 normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości, 

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 387/2003, ITB, częśd B: 

Roboty wykooczeniowe, Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 399/2004, ITB, częśd C: 

Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.  

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 413/2005, ITB, częśd C: 

Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.  

  Instrukcja ITB Nr 349/97 – Metody zabezpieczeo istniejących budynków mieszkalnych przed 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=472482&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=472482&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473100&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473100&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
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szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych. 

  Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania 

powierzchni, 

 Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting 

Steel Surfaces; 

 Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior 

to painting (norma "JSRA"), 

 International Protective Coatings Hydroblasting Standards 

 International Protective Coatings Slurry Blasting Standards 

 International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards 

 instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów 
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ST.9 - DRZWI 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i 

odbioru drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 prefabrykacją drzwi i ościeżnic, 

 instalowaniem drzwi i ościeżnic w obiekcie, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumied: 

 drzwi – należy prze to rozumied kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. 

zarówno skrzydło drzwiowe jak i ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

 ościeże – otwór w murze, 

 ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi, 

 skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi, 

 węgarek – wykooczone zakooczenie ościeży, na styku z ościeżnicą 

 przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na 

ościeżnicę i zasłania jej styk ze skrzydłem, 

 drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony, 

 drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony, 

 drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi,  

 skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

 skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest 

dopiero po co najmniej uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

 drzwi zewnętrzne – takie których co najmniej jedna strona styka się z powietrzem 

zewnętrznym, 

 drzwi typowe – drzwi, które są dostępne w handlu jako wyrób gotowy, 
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 drzwi indywidualne – drzwi, które muszą zostad wyprodukowane wyłącznie na potrzeby 

konkretnej realizacji.  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 

2.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa  

 Drzwi do pomieszczeo z płyty wiórowej wzmacniane wewnętrznym ramiakiem, skrzydła 

pełne i płaskie wykooczone laminatem HDF charakteryzującym się: wysoką odpornością na 

ścieranie, uderzenia, zadrapania, dużą twardością powierzchni. Drzwi o izolacyjności 

akustycznej Rw=40db. 

 Drzwi do pomieszczeo sanitarnych-drzwi z płyty wiórowej wzmacniane wewnętrznym 

ramiakiem, skrzydła pełne i płaskie wykooczone laminatem HDL . 

 Drzwi do pomieszczeo technicznych stalowe pełne. 

 Drzwi aluminiowe przeszklone zewnętrzne i wewnętrzne: 

• ślusarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna, bezklasowa wg systemu producenta. 

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K. Naświetla o 

współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. 

• otwory drzwiowe w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, których 

głębokośd konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla ościeżnicy) i 54 mm (dla skrzydła),  

• szyby montowane w ramie głównej za pomocą listew i uszczelek przyszybowych, 

• w celu poprawy izolacyjności akustycznej stosowad bezbarwne listwy wypełniające 

szczeliny międzyszybowe, 

• kształtowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze jasnym szarym 

• szyby przezierne, bezpieczne, hartowane, z okleiną półprzezroczystą w postaci ciągu 

punktów o średnicy 10cm (na poziomie 160cm) 

• grubośd szkła hartowanego dla skrzydła drzwiowych to 10 mm, 

• skrzydło całoszklane przymykowe, zaopatrzone w samozamykacz, blokadę skrzydła i 

odboje, 

• trzy zawiasy dla skrzydła, 

• wyposażone w zamek i wkładkę patentową, 

• pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

• szklenie na poziomie R’A,1 ≥40 R’w = 27dB 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 wiertarka i wkrętarka, 

 poziomica i kątownik, 
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 młotek, 

 ołówek 

 kliny i rozpórki montażowe 

 inne 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Transport powinien odbywad się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia 

ładunku przed przemieszczaniem się oraz posiadających możliwośd zabezpieczenia ładunku przed 

wpływem warunków atmosferycznych.  

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byd zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy 

zabezpieczyd płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąd folią ochronną. 

Magazynowanie powinno odbywad się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych 

na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Montaż ościeżnicy należy wykonywad po pracach wykooczeniowych podłóg i ścian.  

Należy przygotowad stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne 

ułożenie elementów drzwi, nie grożącą ich uszkodzeniem. 

 

5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy ślusarki, należy 

bezwzględnie sprawdzid na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło 

otworu do wypełnienia wyrobem powinno byd większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie 

większe niż 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza 

otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosid Inżynierowi przed 

prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier podejmie stosowną decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeo w wykonaniu ościeży, należy je naprawid i oczyścid. 

 

5.3. Prefabrykacja 

 5.3.1. Prefabrykacja stolarki 

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy 

przygotowad warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odbyd 

jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie stolarskich, impregnacyjnych i 

lakierniczych należy zachowad przepisy BHP. 

Montaż stolarki należy przeprowadzad w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając 

osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałośd i statecznośd poszczególnych 
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elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwracad szczególną uwagę, aby nie 

uszkodzid elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyd w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka 

specjalna, np. ppoż. powinna byd opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny byd tak 

wykonane aby gwarantowały otwarcie określone w dokumentacji projektowej, nawet po 

zamocowaniu ościeżnic lub otynkowaniu węgarków. 

Stolarka przed wysyłką z wytwórni powinna byd próbnie zmontowana i odebrana. 

 

 5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy 

przygotowad warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na elementy ślusarki stosowad kształtowniki 

ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywad jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. Powierzchnie elementów należy pokryd anodową powłoką tlenkową typu 

Al/An15u wg PN-80/H-97023 lub pomalowad proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno 

odbyd jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczególnie 

spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachowad przepisy BHP. Montaż ślusarki 

należy przeprowadzad w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie 

oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałośd i statecznośd poszczególnych elementów i 

całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w których może pojawid się woda opadowa lub 

kondensacyjna muszą byd odwodnione na zewnątrz. Widoczne szczeliny odwadniające muszą byd 

zakryte zaślepkami.  

Przy montażu należy zwracad szczególną uwagę, aby nie uszkodzid elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna byd próbnie zmontowana i odebrana. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadad wymaganiom normy PN- 80/M-

02138. 

 

5.4. Montaż stolarki drzwiowej 

Drzwi należy wstawid w przygotowane ościeża, w taki sposób, aby możliwe było ich otwarcie we 

właściwym kierunku i o taki kąt, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. Ościeża powinny 

byd większe od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o ok. 1~1,5cm z każdej strony. Za pomocą 

poziomicy należy sprawdzid w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) czy ościeżnica 

ustawiona jest prawidłowo i ustabilizowad ją klinując drewnianymi kołkami z góry, z dołu oraz po 

bokach. Następnie należy ponownie sprawdzid, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy i w 

miarę potrzeby ponownie wyregulowad. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mied po 

90 stopni.  

Jeśli montaż ościeżnic następuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, to 

koniecznie należy uwzględnid grubośd tych warstw w trakcie montażu, tak aby wielkośd otworu 

po zakooczeniu wszystkich prac budowlanych była zgodna z dokumentacją projektową.  

Ościeżnicę mocuje się do muru kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Mocowanie za 

pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Zalecana ilośd kołków to 2 na 

każdy słupek i belkę. Ostateczne rozmieszczenie i liczbę punktów należy dobrad tak, aby 
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zapewnid wymaganą stabilnośd i trwałośd. Zalecanym miejscem na przewiercenie są wręby 

ościeżnicy, pod uszczelką. Kołki powinny byd zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. Głębokośd 

wierconego otworu powinna byd większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. Śruby kotwiące nie 

mogą byd widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą byd dostępne do odkręcenia dla osób 

postronnych. W tym celu łeb śruby należy schowad w specjalnym kołnierzu, który po 

zamocowaniu zostanie zaślepiony. Ościeżnicę w miejscu wejśd kołków należy rozwiercid na 

szerokośd i głębokośd równą wymiarom tego kołnierza kołka, a następnie wcisnąd tam ten 

kołnierz i przechodzący przez niego kołek. Wkrętów nie należy dokręcad zbyt mocno, aby nie 

dopuścid do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Po zamontowaniu należy sprawdzid 

wypoziomowanie i prawidłowośd działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 

powinny otwierad się swobodnie, ale pozostawad nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia 

powinny działad bez zahamowao i przy zamykaniu dociskad skrzydła do ościeżnicy. Jeśli wszystko 

jest zamontowane prawidłowo, należy na kołnierze kołków nałożyd specjalne zaślepki. 

Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnid pianką poliuretanową. 

Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyd wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny 

brzeg ościeżnicy okleid papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem 

pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem, a taśmę ochronną odrywa z 

ościeżnicy. 

Po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych można wybid wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy 

wypełnid gipsem lub szpachlówką. 

Kolejną czynnością powinien byd montaż futryn. Futryny nie mogą ograniczad kąta otwarcia 

drzwi, ani uniemożliwiad zdjęcia skrzydeł. Progi wykonywad jedynie, gdy przewiduje to 

dokumentacja projektowa. W innych przypadkach należy tak montowad drzwi aby progi nie 

występowały. 

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyd w klamki i pozostały osprzęt.  

Na koniec skrzydła i ościeżnice należy umyd i zamknąd. 

 

5.5. Montaż stalowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzid analogicznie do montażu stolarki drzwiowej, używając specjalnych śrub 

montażowych. 

 

5.6. Montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzid analogicznie do montażu ślusarki stalowej. 

Należy wykluczyd bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robót wykooczeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyd konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnią 

profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawid szczelinę min. 5 mm, 

którą po zakooczeniu robót wypełnia sie trwaleplastyczną masą uszczelniającą.  

Nie wolno dopuścid również do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz 

cynku. W takich wypadkach należy stosowad warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Styki 

elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczad przekładkami. 
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Nie wolno dopuścid również do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu 

i innymi, gdy do ich zaimpregnowania użyto środków zawierających sole miedzi, rtęci lub związki 

fluoru. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej 

Kontrola powinna byd prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

Kontroli podlega w szczególności zgodnośd wykonania Robót z Dokumentacją Projektową: 

- przygotowania stolarki i ślusarki, 

- prawidłowośd zamontowania, 

- malowanie, 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki, 

- oczyszczenie, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzid: 

- zgodnośd wymiarów, 

- jakośd materiałów, z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowośd wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawnośd działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalnośd okud. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównad wyniki z dokumentacją projektową, z 

uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej: 

WYMIARY TOLEROWANE DRZWI 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych 

elementów ościeżnicy mierzona w 

świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokośd do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokośd powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych 

skrzydeł we wrębie o wymiarach: 

do 1m - 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 4 

przekroje elementów szerokośd 50mm ± 1mm 
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powyżej 50mm ± 2mm 

grubośd do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 1mm 

grubośd skrzydła ± 1mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 

Dopuszczalne występowanie wad stolarki drewnianej podaje poniższa tabela: 

nazwa wady drewna 

ramiaki 

skrzydeł, 

listwy 

przymykowe, 

słupki i 

ślemiona 

(słupki 

poziome

) 

ościeżnice 
szczebliny 

(szprosy) 

1 2 3 4 5 

sęki 

zdrowe i 

zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeo sęki o średnicy nie przekraczającej 

10mm, nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza. Na 

każdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna 

przekraczad 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie liczniejszych niż 

2 sztuki, przy czym łączna średnica obu sęków nie powinna 

przekraczad połowy grubości elementu. 

dopuszczal

ne, 

Ø ≤ 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne 

dopuszczalne od 

strony muru o 

długości równej 

szerokości 

elementu i 

głębokości 

równej 1/3 

grubości 

elementu 

niedopusz

czalne 

okrągłe i owalne 
dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości 

elementu 
 

podłużne 

dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości 

elementu i 

długości nie przekraczającej: 
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½ szerokości 

elementu 

grubości 

element

u 

grubości 

elementu, a od 

strony muru – 

długości równej 

szerokości 

elementu 

pęknięci

a na 

płaszczyź

nie 

 

dopuszczalne, o 

szerokości 1mm i 

głębokości do: 

dopuszczalne od 

strony muru nie 

przechodzące, a 

od strony 

widocznej o 

głębokości do 

5mm 

dopuszczal

ne o 

szerokości 

i 

głębokości 

do 1mm 
2mm 3mm 

zaprawio

ne 

otwory 

po 

sękach, 

drwalnik

u 

paskowa

nym, 

pęknięci

ach i 

innych 

wadach 

wstawki powinny byd trwale z otaczającym drewnem i o 

kierunku włókien zgodnym z kierunkiem drewna. liczba 

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi 

nie powinna przekraczad 4 sztuk na 1m płaszczyzny elementu 

niedopusz

czalne 

okrągłe 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek. 

wpuszczone na głębokośd nie większą niż 1/3 

grubości elementu, o średnicy nie większej 

niż połowa szerokości elementu, a w 

największych ramiakach – nie większej niż 

25mm oraz usytuowane na krawędzi 

elementu pod warunkiem, że ich cięciwa 

mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od 

średnicy zaprawienia. dopuszcza się widoczną 

częśd zaprawionego, zdrowego zrośniętego 

sęka o dł. cięciwy do 20mm. niedopuszczalne 

– na złączach konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na 

płaszczyźnie o przekroju poprzecznym 

mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego 

elementu oraz na krawędziach (jak w 

otworach okrągłych), z tym że powinny byd 

zapłetwione 

zabarwie

nia 

zaszarzenie 

dopuszczalne 

zmiana barwy 

drewna 

składowanego, 

w wodzie 

spławianego 
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porażeni

a przez 

grzyby 

sinizna 
dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie 

przechodząca w zbrunatnienie 

jasne i ciemne 

zabarwienie 

bielu 

dopuszczalne w postaci śladów w elementach 

świerkowych 

Wady 

budowy 

drewna 

skręt włókien 

dopuszczalne przy odchyleniu włókien od kierunku 

osiowego, na długości 1m do: 

20mm 30mm 20mm 

zawiły układ 

włókien 

dopuszczalny – jednostronnie zanikający do 

½ szerokości elementu 

niedopuszcz

alne 

rdzeo 
niedopuszcza

lne 

dopuszczal

ny – 

zamknięty 

dopuszczalny – 

od strony 

muru otwarty 

niedopuszcz

alne 

pęcherze 

żywiczne 

dopuszczalne o długości 

do 50mm, oczyszczone i 

zaszpachlowane 

dopuszczalne – 

od strony 

muru bez 

ograniczeo 

dopuszczaln

e o długości 

do 30mm, 

oczyszczone 

i 

zaszpachlo

wane 

przeżywiczenie niedopuszczalne 

dopuszczalne – 

od strony 

muru 

niedopuszcz

alne 

oblina oczyszczona z kory i 

łyka 
niedopuszczalna 

dopuszczalna – 

od strony 

muru, o 

szerokości do 

15mm 

niedopuszcz

alna 

  

6.1. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Często popełniane błędy: 

a) Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za 

pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnid roli 

elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma uszczelniad szczeliny 

pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób drzwi może grozid 

wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. 

Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą 

kotew montażowych.  
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b) Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak 

zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnowad by zachowała ona prostokątny kształt, a 

nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodowad trudności 

związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.  

c) Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. 

Może to spowodowad, iż powiększająca się objętośd pianki może na tyle rozepchnąd 

ościeżnicę, by uniemożliwid poprawne zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyd 

należy rozeprzed ościeżnicę za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek 

z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

d) Pamiętad należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyd powierzchnię ościeżnicy 

przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek 

należy podłożyd miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury lub gumy. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odpornośd na obciążenie wiatrem - 

Metody badao 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagao wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
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9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badao odporności na włamanie Obciążenia 

statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie 

pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 

statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badao drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badao okien - Badania mechaniczne 

18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornośd na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornośd na obciążenie wiatrem - Metoda 

badania 91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornośd na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie - Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnośd powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnośd powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnośd - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnośd - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów 

skoordynowanych modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym; 

31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odpornośd na wybuch - Metoda 

badania - Częśd 1: Rura uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odpornośd na wybuch - Wymagania 

i klasyfikacja - Częśd 1: Rura uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodpornośd - Metody badao, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodpornośd - Wymagania i 

klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Częśd 2: Drzwi 
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36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 

grubości i prostokątnośd 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem 

zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskośd ogólna i miejscowa - Klasy 

tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskośd ogólna i miejscowa. Metoda 

pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokośd szerokośd grubośd i 

prostokątnośd - Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe 

użytkowanie - Metody badao 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Częśd 1: Metoda uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Częśd 1: Kompletne okna i 

drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy 

jednoosiowe. Wymagania i metody badao; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- 

Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badao; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma 

wycofana bez zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 

Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 

w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i 

kątowych bez indywidualnych oznaczeo tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -

- Izolacyjnośd akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnośd akustyczna 

elementów budowlanych – Wymagania; 

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z 

drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnośd -- Metoda badania. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów, 
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2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 

biologiczną środkami chemicznymi” 

3. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Wydawnictwo Arkady, tom I, częśd I~IV, 

 

10.4. Klamki: 

 klamki wg normy PN EN 1906:2012 są w klasie nr 4 najwyższej 

 mechanizm klamki wykonany z odlewu wysokociśnieniowego z mechanizmem zatrzaskowym, 

 dodatkowo zabezpieczenie przy pomocy wkręta blokującego klamkę 

 system 4 sprężyn zapewniający powrót klamki do położenia poziomego 

 rozety, zamki inne elementy okucia są równej wysokości – 9mm-  

 zastosowanie: do drzwi płaszczowych, wąskoprofilowych i szklanych 

 kształt zależny od rodzaju drzwi (rozetki owalne - drzwi płaszczowe, rozetki podłużne – drzwi 

profilowe) 
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ST.10 - OKNA 

45421132-8 Instalowanie okien 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i 

odbioru okien i systemów fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 prefabrykacją okien aluminiowych i ościeżnic, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiad się będą także określenia fachowe, takie jak : 

 ościeże – otwór w murze, 

 ościeżnica – rama okna, 

 skrzydło okienne – element ruchomy okna, 
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 węgarek – wykooczone zakooczenie ościeży, na styku z ościeżnicą, 

 skrzydło rozwierne (wahadłowe) – skrzydło otwierane na boki, 

 skrzydło uchylne – skrzydło uchylane górą lub dołem, 

 skrzydło przesuwne – skrzydło przesuwane na boki, 

 skrzydło teleskopowe – skrzydło wysuwane równolegle do ramy okna, 

 skrzydło czynne – element, który w oknach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

 skrzydło bierne – element, którego otwarcie w oknach 2-skrzydłowych, możliwe jest 

dopiero po co najmniej uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

 profil ciepły - należący do grupy materiałowej 1 wg DIN 4108, 

 szkło - szkło float, czyli szkło płaskie, wykonane metodą wylewania stopionej masy 

szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddane dodatkowej obróbce ogniowej, 

 szkło hartowane – ESG – jednowarstwowe szkło bezpieczne, powstające w procesie 

hartowania; szkło o znacznie większej wytrzymałości w stosunku do szkła zwykłego, a w 

razie stłuczenia rozpryskujące się na drobne, nieostre kawałki, 

 szkło laminowane – VSG - wielowarstwowe szkło bezpieczne, powstające przez sklejenie 

folią PVB (butyral poliwinylu) ze sobą podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkła 

zwykłego lub nawet hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie stłuczenia 

nierozpryskujące się, gdyż folia utrzymuje rozbite kawałki w dotychczasowym miejscu, 

Folie PVB mogą byd bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe. 

Istnieje także możliwośd zalaminowania między szybami nadruków lub elementów 

graficznych, 

 szklenie zespolone – trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych 

ramką dystansową,  

 współczynnik Rw – wsp. izolacyjności akustycznej przegrody określa wartośd redukcji 

hałasu, którego źródło znajduje się z drugiej strony przegrody, wyrażony w dB 

(decybelach) 

 współczynnik LT – przepuszczalnośd światła, wyrażony w procentach, 

 współczynnik LR – odbicie światła, wyrażone w procentach, 

 współczynnik g – całkowita przepuszczalnośd energii słonecznej, wyrażona w 

procentach, 

 współczynnik U (ew. Uw) - współczynnik przenikania ciepła dla okna (całego wyrobu), 

obrazujący ilośd ciepła przenikającą przez 1m2 przegrody (okna) przy różnicy 

temperatury po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1°C (1K) wyrażony w 

W/m2K, 

 współczynnik Ug - współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby 

zespolonej,  

 współczynnik Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej,  

 współczynnik Ψ – liniowy wsp. przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z 

ramą, 

 HI - High Insulation – określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 1,1 W / 

m2K 

 SI- Super Insulation - określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 0,8 W / 

m2K 
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 

 Projektuje się okna w systemie ślusarki aluminiowej. Okna wielodzielne, częśd kwater 

nieotwieralnych, częśd rozwiernych lub rozwierno-uchylnych.  

 Parapety wewnętrzne – PCV.   

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je 

stosowad odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpid do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazad się 

co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

 dźwig, 

 wiertarka i wkrętarka, 

 poziomica i kątownik, 

oraz drobny sprzęt typu młotek, śrubokręt itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

Transport powinien odbywad się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia 

ładunku przed przemieszczaniem się oraz posiadających możliwośd zabezpieczenia ładunku przed 

wpływem warunków atmosferycznych.  

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byd zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy 

zabezpieczyd płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąd folią ochronną. 

Magazynowanie powinno odbywad się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych 

na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosowad odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Montaż ościeżnicy należy wykonywad po zakooczeniu wykonywania ścian i stropu. 

Należy przygotowad stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne 

ułożenie elementów okien, nie grożącą ich uszkodzeniem,  
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5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, ślusarki, czy systemu 

fasadowego, należy bezwzględnie sprawdzid na budowie wymiary ościeży w przegrodach 

budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno byd większe niż zewnętrzne 

wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze 

względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory 

mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosid Inżynierowi przed prefabrykacją 

wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeo w wykonaniu ościeży, należy je naprawid i oczyścid. 

 

5.3. Prefabrykacja 

5.3.1. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy 

przygotowad warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odbyd 

jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie stolarskich, impregnacyjnych i 

lakierniczych należy zachowad przepisy BHP. 

Montaż ślusarki należy przeprowadzad w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając 

osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałośd i statecznośd poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwracad szczególną uwagę, aby nie 

uszkodzid elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyd w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka 

specjalna, np. ppoż. powinna byd opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny byd tak 

wykonane aby gwarantowały otwarcie określone w dokumentacji projektowej, nawet po 

zamocowaniu futryn lub otynkowaniu węgarków. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna byd próbnie zmontowana i odebrana. 

 

5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy 

przygotowad warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na elementy ślusarki stosowad kształtowniki 

ze stopów aluminium. Połączenia elementów wykonywad jako spawane lub skręcane na śruby. 

Powierzchnie elementów należy pokryd anodową powłoką tlenkową lub pomalowad proszkowo. 

Anodowanie i malowanie powinno odbyd jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. 

Przy wszelkich pracach, a szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy 

zachowad przepisy BHP. 

Montaż ślusarki należy przeprowadzad w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając 

osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałośd i statecznośd poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w których może pojawid się woda 

opadowa lub kondensacyjna muszą byd odwadniane na zewnątrz. Widoczne szczeliny 

odwadniające muszą byd zakryte osłonkami.  

Przy montażu należy zwracad szczególną uwagę, aby nie uszkodzid elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna byd próbnie zmontowana i odebrana. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadad wymaganiom normy PN- 80/M-

02138. 

 

5.4. Montaż ślusarki okiennej 

Ościeżnicę mocuje się do ościeży za pomocą uchwytów montażowych (specjalnych 

płaskowników) zabezpieczonych przed korozją. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 

ościeżnice do ościeży jest zabronione. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to 

ościeżnicę wstawia się w taki sposób aby lico zewnętrzne okna pokrywało się z licem 

zewnętrznym warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej. Wstawiając ościeżnicę w ościeża 

należy zapewnid jej wymagany luz od strony muru. Luz ten zależny jest wielkości ościeżnicy, 

koloru stolarki i materiału uszczelniającego.  

Dla okien typowych wielkości te są następujące : 

szerokośd okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokośd szczeliny z 

boków 
10mm 15mm 20mm 

wysokośd okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokośd szczeliny od góry 

okna 
10mm 15mm 20mm 

szerokośd szczeliny u dołu 

okna 
10mm + próg* 15mm + próg* 20mm + próg* 

 

*w dolnej części okna przykręcony powinien byd dodatkowy profil tzw. próg montażowy, służący 

do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów. 

 

Uchwyty montuje się do zewnętrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbę uchwytów 

montażowych należy dobrad tak, aby zapewnid wymaganą stabilnośd i trwałośd. Ościeżnicę wraz 

z wystającymi w stronę wnętrza pomieszczenia uchwytami montażowymi należy wstawid w 

przygotowane ościeża, stawiając ją na specjalnych podkładkach. W trakcie tej czynności należy 

pamiętad o pozostawieniu miejsca na montaż parapetów. Przykładowe rozmieszczenie 

podkładek i punktów mocowania ram okiennych obrazuje poniższy schemat :  
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Następnie, za pomocą poziomicy należy ustawid w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) 

ościeżnicę, w miarę potrzeby zwiększając lub zmniejszając wielkośd podkładek. Wszystkie kąty 

wewnętrzne ościeżnicy muszą mied po 90 stopni, a skrzydła powinny otwierad się swobodnie, ale 

pozostawad nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działad bez zahamowao i 

przy zamykaniu dociskad skrzydła do ościeżnicy. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy 

przytwierdzid do ościeży poprzez uchwyty montażowe kołkami rozporowymi o średnicy min. 

8mm. Kołki powinny byd zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. Głębokośd wierconego otworu 

powinna byd większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. 

Po zamontowaniu, szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnid pianką 

poliuretanową. Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyd wodą, aby pianka lepiej 

przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleid papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec 
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zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem. 

Następnie należy otynkowad węgarki, chowając pod tynkiem uchwyty montażowe i łby kołków. 

Wykooczone węgarki nie mogą ograniczad kąta otwarcia skrzydeł, ani uniemożliwiad ich zdjęcia z 

ościeżnic. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyd w klamki i pozostały osprzęt.  

 

 

 

5.5. Osadzenie parapetów wewnętrznych 

Osadzenie parapetów należy wykonywad po osadzeniu i zamocowaniu okien.  

Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawad 

przed lico ściany i na boki ościeżnicy na jednakową odległośd (ok. 4cm). W tym celu należy wykud 

w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Przed 

osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienna i murem należy 

zaszpachlowad silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąd we wrąb w ramie ościeżnicy. 

Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnid silikonem. Ścianę poniżej planowanego parapetu 

należy wyrównad zaprawą z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzid parapet 

na piance montażowej lub silikonie. Parapety o większym wysięgu należy osadzid w murze 

podokiennym na specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie większym niż co 1m 

 

5.6. Mycie  

Wszelkie taśmy ochronne muszą zostad odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby 

muszą zostad umyte przed przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po 

zamontowaniu, ale dopiero po zakooczeniu wszelkich prac, przy których powstawad może kurz. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

Kontrola powinna byd prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwośd ich wykorzystania, 

W szczególności kontrolowad należy : 

 jakośd materiałów, z których stolarka została wykonana, 
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 zgodnośd wymiarów, 

 kolor, 

 prawidłowośd wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 wyposażenie w osprzęt i dodatki, 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenid należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały byd wykonane wcześniej 

zostały już zakooczone. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzid kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonad 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzid poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzid 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodnośd z przepisami. W szczególności sprawdzid należy : 

 prawidłowośd zamontowania, 

 oczyszczenie, 

 sprawnośd działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalnośd okud. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównad wyniki z dokumentacją projektową, z 

uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej : 

 

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NAŚWIETLA 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych 

elementów ościeżnicy mierzona 

w świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokośd do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokośd powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych 

skrzydeł we wrębie o wymiarach : 

do 1m 2 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 3 

przekroje elementów szerokośd 50mm ± 1mm 
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powyżej 50mm ± 2mm 

grubośd do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 2mm 

grubośd skrzydła - 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 

Dopuszczalne występowanie wad stolarki drewnianej podaje poniższa tabela : 

nazwa wady drewna 

ramiaki 

skrzydeł, 

listwy 

przymykowe, 

słupki i 

ślemiona 

(słupki 

poziome) 

ościeżnice 
szczebliny 

(szprosy) 

1 2 3 4 5 

sęki 

zdrowe i 

zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeo sęki o średnicy nie 

przekraczającej 10mm, nie wychodzące na krawędź przylgi 

oraz na złącza. Na każdej płaszczyźnie elementu liczba 

sęków nie powinna przekraczad 4 sztuk na 1 metr, w 

skupieniach nie liczniejszych niż 2 sztuki, przy czym łączna 

średnica obu sęków nie powinna przekraczad połowy 

grubości elementu. 

dopuszcza

lne, 

Ø ≤ 6mm 

skrzydlat

e 
niedopuszczalne 

dopuszczalne od 

strony muru o 

długości równej 

szerokości 

elementu i 

głębokości 

równej 1/3 

grubości 

elementu 

niedopusz

czalne 

okrągłe i 

owalne 
dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu  

podłużne 

dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu i 

długości nie przekraczającej : 

 
½ szerokości 

elementu 

grubości 

elementu 

grubości 

elementu, a od 

strony muru – 

długości równej 

szerokości 

elementu 

pęknięci

a na 
 

dopuszczalne, o szerokości 

1mm i głębokości do: 

dopuszczalne od 

strony muru nie 

dopuszcza

lne o 
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płaszczyź

nie 

2mm 3mm 

przechodzące, a 

od strony 

widocznej o 

głębokości do 

5mm 

szerokości 

i 

głębokości 

do 1mm 

zaprawio

ne 

otwory 

po 

sękach, 

drwalnik

u 

paskowa

nym, 

pęknięci

ach i 

innych 

wadach 

wstawki powinny byd trwale z otaczającym drewnem i o 

kierunku włókien zgodnym z kierunkiem drewna. liczba 

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 

zrośniętymi nie powinna przekraczad 4 sztuk na 1m 

płaszczyzny elementu 

niedopusz

czalne 
okrągłe 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek. 

wpuszczone na głębokośd nie większą niż 1/3 

grubości elementu, o średnicy nie większej niż 

połowa szerokości elementu, a w największych 

ramiakach – nie większej niż 25mm oraz 

usytuowane na krawędzi elementu pod 

warunkiem, że ich cięciwa mierzona wzdłuż 

krawędzi jest mniejsza od średnicy zaprawienia. 

dopuszcza się widoczną częśd zaprawionego, 

zdrowego zrośniętego sęka o dł. cięciwy do 

20mm. niedopuszczalne – na złączach 

konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na 

płaszczyźnie o przekroju poprzecznym 

mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego 

elementu oraz na krawędziach (jak w otworach 

okrągłych), z tym że powinny byd zapłetwione 

zabarwie

nia 

zaszarze

nie 

dopuszczalne 

zmiana 

barwy 

drewna 

składowa

nego, w 

wodzie 

spławian

ego 

porażeni

a przez 

grzyby 

sinizna 
dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie 

przechodząca w zbrunatnienie 

jasne i 

ciemne 

zabarwie

nie bielu 

dopuszczalne w postaci śladów w elementach świerkowych 
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wady 

budowy 

drewna 

skręt 

włókien 

dopuszczalne przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, 

na długości 1m do : 

20mm 30mm 20mm 

zawiły 

układ 

włókien 

dopuszczalny – jednostronnie zanikający do ½ 

szerokości elementu 

niedopusz

czalne 

rdzeo 
niedopuszcza

lne 

dopuszczaln

y – 

zamknięty 

dopuszczalny – 

od strony muru 

otwarty 

niedopusz

czalne 

pęcherze 

żywiczne 

dopuszczalne o długości do 

50mm, oczyszczone i 

zaszpachlowane 

dopuszczalne – 

od strony muru 

bez ograniczeo 

dopuszcza

lne o 

długości 

do 30mm, 

oczyszczo

ne i 

zaszpachlo

wane 

przeżywi

czenie 
niedopuszczalne 

dopuszczalne – 

od strony muru 

niedopusz

czalne 

oblina oczyszczona z 

kory i łyka 
niedopuszczalna 

dopuszczalna – 

od strony muru, o 

szerokości do 

15mm 

niedopusz

czalna 

  

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegad ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli 

wiązad by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

Często popełniane błędy : 

 Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za 

pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnid roli 

elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma uszczelniad szczeliny 

pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób okna może grozid jego 

wypadnięciem w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu.  

 Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak 

zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnowad by zachowała ona prostokątny kształt, a 

nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodowad trudności 

związane z poprawnym funkcjonowaniem okna.  

 Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. 

Może to spowodowad, iż powiększająca się objętośd pianki może na tyle rozepchnąd 

ościeżnicę, by uniemożliwid poprawne zamykanie okna. Aby się przed tym zabezpieczyd 
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należy rozeprzed ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych rozpórek z 

drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

 Pamiętad należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyd powierzchnię ościeżnicy 

przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek 

należy podłożyd miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury lub gumy. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

 okna (zwłaszcza okna specjalne) nie mają wymaganych parametrów, 

 ościeżnice zamontowane zostały tylko na piankę, 

 ościeżnice nie zostały wypoziomowane, 

roboty nie mogą zostad odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyd będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązao warsztatowych i techniki montażu ścian fasadowych, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy 

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odpornośd na obciążenie wiatrem - 

Metody badao 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagao wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
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7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badao odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności 

na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badao drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badao okien - Badania mechaniczne 

18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornośd na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornośd na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornośd na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnośd powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnośd powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnośd - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnośd - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym; 

31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odpornośd na wybuch - Metoda badania - 

Częśd 1: Rura uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odpornośd na wybuch - Wymagania i 

klasyfikacja - Częśd 1: Rura uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodpornośd - Metody badao, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodpornośd - Wymagania i 

klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Częśd 2: Drzwi 
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36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątnośd 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskośd ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskośd ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokośd szerokośd grubośd i prostokątnośd - 

Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe 

użytkowanie - Metody badao 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Częśd 1: Metoda uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika 

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Częśd 1: Kompletne okna i drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. 

Wymagania i metody badao; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki 

mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badao; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez 

zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

indywidualnych oznaczeo tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 

Izolacyjnośd akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnośd akustyczna elementów 

budowlanych – Wymagania; 

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z 

drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnośd -- Metoda badania. 

 

10.3. Normy EN 

1. EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalności przylg. 

2. EN 77 Metody badania okien. Badania odporności na wiatr. 

3. EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla 

4. pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem. 
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10.4. Normy DIN 

1. DIN- 267 Łączniki mechaniczne. 

2. DIN-1249 Szkło budowlane. 

3. DIN-1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo. 

4. DIN-1725 Stopy aluminiowe. 

5. DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium. 

6. DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium. 

7. DIN-4100 Konstrukcje spawane. 

8. DIN-41-2 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru. 

9. DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie. 

10. DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie. 

11. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeo. 

12. DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe. 

13. DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 

14. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne. 

15. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe. 

16. DIN-16935 Folie izolacyjne. 

17. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy. 

18. DIN-17440 Stale nierdzewne. 

19. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na 

zimno. 

20. DIN-17611 Półfabrykaty z aluminium i stopów aluminiowych z ochronną powłoką 

anodowaną grubości 10 mikronów. Techniczne warunki dostawy. 

21. DIN-18055 Okna. Szczelnośd, obciążenia mechaniczne, wymagania i badania. 

22. DIN-18056 Ściany okienne. 

23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie. 

24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie. 

25. DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych. 

26. DIN-18360 Prace montażowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie. 

27. DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 

28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe. 

29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne. 

30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności pary 

wodnej. 

31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych. 

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest każdorazowo żądanie maksymalne. 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Wytyczne jakości powłok lakierniczych –Wytyczne jakości powłok anodowanych – 

EURAS (Ewa) lub Eloxal - Verband e. V. Numberg. 

2. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeo wydane przez ich producentów, 
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3. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 

biologiczną środkami chemicznymi” 

4. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

5. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Wydawnictwo arkady, tom I, częśd I~IV, 
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ST.11 – BLACHA WARSTWOWA - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, TERMOIZOLACJA 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.  CZĘŚD OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elewacji oraz ocieplenia ścian wewnętrznych wraz z termoizolacją w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagao ogólnych. 
 
1.3 Zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną: 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej metodą lekką suchą przy zastosowaniu płyt 
warstwowych elewacyjnych z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 12 cm i płyt warstwowych elewacyjnych 
z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 12 cm.  

 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5 Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

1.6 Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekrod w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumied: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte 

niniejszą specyfikacją. Może to byd bezpośrednio Generalny Wykonawca prac 

budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonad, zamontowad itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagao i zaleceo w pełni, 

ewentualnie z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje 

i kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez 

konkretnego producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe 

będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodnośd 

z tą procedurą. 

 Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może byd w stanie 

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb 
  
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 Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem 

regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.   
 Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry 

 Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej i 
konstrukcji do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. Systemowe elementy 
uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia 
funkcji technicznych i ukształtowania jego powierzchni. 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą byd zgodne z dokumentacją projektową i spełniad wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne", a ponadto :  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleo powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz posiadad parametry podane 
w dokumentacji projektowej. 

2.1 Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót metodą lekką 

mokrą są: 

 

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnątrz, 
- styropian EPS 036 Fasada grafit gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła l ≤ 

0,36*W/(mK)+ i wytrzymałości na zginanie >75 kPa oraz klasie reakcji na ogieo „E” (wg PN-
EN 13166), 

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła l ≤ 
0,036[W/mK)], 

- kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych, 
- siatka z włókna szklanego, 
- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa, 
- tynk mozaikowy na ścianie piwnicy (ściana piwniczna od strony południowo-

wschodniej) oraz na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku, 
- listwy cokołowe aluminiowe z kapinosem, 
- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyrównujące, 
- emulsje gruntujące. 

Przed rozpoczęciem powyższych prac usunąd resztki powłok malarskich, przetrzed tynki 
zewnętrzne oraz naprawid wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. 
 
Do ocieplenia budynku należy zastosowad certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie 
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
 
2.2 Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót metodą lekką 

suchą są: 

- płyty elewacyjne z rdzeniem z PIR+ gr. 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l ≤ 

0,22[W/(mK)] gęstośd  40kg/m3, reakcja na ogieo B-s1,d0, NRO 
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- płyty elewacyjne z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 12 cm o współczynniku 

przeprzenikania ciepła U≤ 0,33[W/(m2K)], NRO 

- ruszt z profili stalowych. 

 
3.   SPRZĘT I MASZYNY 

3.1 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych 
3.2.1.  Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowao i urządzeo 

transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2.  Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”)  do materiałów suchych i o konsystencji past, 
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3.2.3.  Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki 
ręczne, piły ręczne i   elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.4.  Do mocowania płyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie  talerzyków i  krążków termoizolacyjnych), 
3.2.5.  Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 

 4.    ŚRODKI TRANSPORTU 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 4 

 4.2.  Transport materiałów 

 Materiały wchodzące w skład systemów elewacyjnych należy transportowad zgodnie z 
wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. Wyroby mogą byd przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych na samochód ciężarowy (ciągnik 
siodłowy + naczepa o dł. nie krótszej aniżeli dł. ładowanych płyt) z naczepą otwartą lub 
umożliwiająca załadunek boczny obustronny na całej swojej długości,  należy prowadzid 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzid przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegad zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosowad: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystad materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

 
 
 
 
 5.   WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 5.2.   Opis ogólny. 

Izolacje termiczne powinny byd wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 

powinny byd wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
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5.3.   Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem elewacji należy: 

 

- przygotowad plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnid odpowiednie 
zagospodarowanie terenu  budowy, 

- wykonad wszystkie roboty stanu surowego, zamurowad i wypełnid przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

- wykonad cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany)  stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejśd i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do  wykonania elewacji, 

- wykonad roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonad zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 

5.4.   Wymagania dotyczące wykonania ocieplenia metodą lekką mokrą 
 

5.4.1 Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonad ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia 
zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za 
pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 
 Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotowad je do robót zasadniczych: 
 

- oczyścid podłoże z kurzu i pyłu, usunąd zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów     szalunkowych), mleczko cementowe, 
wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąd nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

- usunąd przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekad do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąd warstwę złuszczeo, spękao, odspajających się 
tynków i warstw     malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne    rodzaje 
ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosowad do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki    wypełnid zaprawą wyrównawcza, 

- wykonad inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej    szczegółowej oraz przez producenta 
systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byd zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

- wykonad próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonad próbę ręcznego 
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odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałośd podłoża i przyczepnośd kleju są 
wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się 
od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 
prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się 
sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do 
ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.  
 

5.4.2  Wymagania prowadzenia robót 
 

5.4.3  Warstwę ocieplenia do wysokości ok 1m od poziomu terenu należy wykonad przy 
użyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywad przy użyciu 
styropianu EPS 036. Docieplenie ścian następuje od wysokości 3 cm od poziomu gruntu. 
 
5.4.4  Kolejnośd prowadzenia robót 

Zaprawy lub masy klejące należy przygotowad zgodnie z informacją podaną w świadectwach 

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a 

następnie należy pomierzyd konsystencje, która powinna wynosid 10+/-1 cm stożka 

opadowego. Jeśli do klejenia ma byd stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko 

na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosid: 

- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania 
styropianu/polistyrenu, 
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.  

Masa powinna byd zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania 

styropianu. Masę klejącą należy nakładad na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o 

szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy 

nakładad na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie 

wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 

styropianowej/polistyrenowej należy nałożyd 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 

mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyd inną ilośd placków, ale należy przestrzegad 

zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej 

płytę należy bezzwłocznie przyłożyd do ściany, dosunąd do płyt już przyklejonych i docisnąd 

przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny zbrojonej tkaniną 

szklaną. Prace te należy prowadzid w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, 

co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 

płyty, trzeba ją usunąd. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po 

raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpid do przyklejania płyt 

styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejad w układzie poziomym dłuższych 
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krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy 

rozpoczynad od dołu ściany budynku i posuwad się do góry. Płyty styropianowe/polistyrenowe 

należy przyklejad przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 

5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych nie można stosowad do ocieplania ścian 

bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 

tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych /polistyrenowych powinna byd 

wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię 

styropianu/polistyrenu należy dokładnie wyrównad przez przetarcie papierem ściernym 

nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywad nie wcześniej niż po 3 dniach od 

czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez osłony 

przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlowad główki łączników mechanicznych masa 

klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosowad łączniki rozprężne z 

nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpieo 

rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. Długośd 

łącznika powinna byd taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie 

mogą wystawad poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny byd z nią dokładnie zlicowane. W 

tym celu w styropianie należy wyciąd gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik 

osadzid tak, aby główka i trzpieo rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząd nie wcześniej niż po 3 dniach 

od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w 

przeciągu 24 h, to nie należy przyklejad tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 

pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosid na powierzchnię płyt styropianowych 

ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o 

szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskad w nią 

tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna byd napięta i całkowicie 

wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że 

nakłada się ją na styropian nie pokryty masa klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na 

tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny byd nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w 

pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosowad 

dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny byd wzmocnione 

przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może byd ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja 

wywinąd na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 

wywinąd tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubośd warstwy klejącej przy pojedynczej 

tkaninie powinna wynosid nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. 
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Wyprawy tynkarskie: stosowad zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy 

ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosowad perforowane kątowniki 

aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach 

okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładad nie 

wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli elewacje są 

nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w 

ciągu 24 h. 

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosowad płyty styropianowe o grubości 

nie mniejszej niż 2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dad cieoszą grubośd izolacji 

termicznej). Podokienniki na bokach powinny byd wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, 

który w tym miejscu powinien byd podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna 

dochodzid do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą należy 

uszczelnid kitem elastycznym np. silikonowym. 

Ocieplenie należy rozpocząd przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie 

przyklejanie styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej 

warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna byd z tkaniny 

szklanej pancernej, która przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 

Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywad zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifowad wszystkie nierówności papierem 

ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubośd 2-3 mm. Wykonanie 

szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw, 

spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 

Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 

powinno uzyskad się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekad 

jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą 

metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 

naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 

tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąd nadmiar tynku. 

Nadmierną ilośd wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie pod 
takim kątem, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. 
Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używad czystej pacy. 
Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku należy nakładad następną porcję zaprawy, pozwala to 
na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. 

Po nałożeniu należy przystąpid do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej 
faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanowad przerwy technologiczne, które 
następnie należy uzgodnid z Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je ukrywad w detalach 
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architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi tynkowad tylu 
robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

5.5.   Wymagania dotyczące wykonania ocieplenia metodą lekką suchą 
 

5.5.1 Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem robót należy zdemontowad istniejąca elewacje z blachy trapezowej. 
 
5.5.2 Kolejnośd prowadzenia robót 

 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji należy przymocowad ruszt stalowy Profile 
należy umieścid w rozstawie zgodnym z opracowaniem konstrukcji i zaleceniami producenta. 
Płyty mocowad w poziomie zgodnie z projektem architektury. 

Montaż płyt w kolorach ciemnych jest możliwy przy temperaturach od 10oC do 35oC. Warunek 
ten musi byd bezwzględnie przestrzegany. Montaż w temperaturach niższych niż 10oC (lub 
wyższych niż 35oC) może doprowadzid do deformacji i trwałego uszkodzenia płyty w czasie 
eksploatacji budynku (w skrajnych przypadkach również podczas montażu). Deformacje i 
uszkodzenia płyty są w tym przypadku wywoływane dużą wydłużalnością okładzin (np. przy 
temperaturach latem) w stosunku do długości początkowej (długości okładziny w czasie 
montażu). 

Montaż płyt w kolorach jasnych i bardzo jasnych jest możliwy w zakresie temperatur od +5oC 
do +35oC.  

1. Transport płyt na budowę oraz rozładunek 

Przy paczkach o długości do 6 metrów 

Rozładunek płyt można wykonad ręcznie lub za pomocą wózka widłowego. Zalecane jest 

korzystanie z wózków o regulowanej szerokości wideł – minimalny rozstaw wideł powinien 

wynosid 2 m a ich szerokośd 150 mm. 

Przy paczkach o długości powyżej 6 metrów 

Tego typu paczki należy podnosid na pasach transportowych przy wykorzystaniu trawersu. 

Wskazany rozstaw pasów dla paczek od 6 m do 12 m to 2-4 m. Dla paczek o długości powyżej 

12 m, rozstaw pasów transportowych to 3,5-4,5 m. 

Rozładowując płyt należy unikad punktowych miejsc podparcia. Istnieje bowiem ryzyko 

uszkodzenia okładziny płyty położnej najniżej. 

2. Kontrola jakości wykonania konstrukcji 

Przed przystąpieniem do instalacji płyt należy sprawdzid czy konstrukcja, do której montowane 

będą płyty warstwowe, jest prosta. Nawet niewielka odchyłka wykonawcza może skutkowad 
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powstaniem nieszczelności w miejscach łączenia płyt oraz wystąpieniem tzw. „efektu fali” (płyty 

nie są w jednej płaszczyźnie). 

3. Zdjęcie folii ochronnej 

Folę najlepiej zdjąd tuż przed transportem płyty na miejsce mocowania. Nie jest zalecane 

zdejmowanie folii po zainstalowaniu płyty. 

4. Uszczelnianie 

Przed zamocowaniem płyty należy przykleid taśmy uszczelniające PES. Przytwierdza się ją 

do konstrukcji w miejscach gdzie stykad się ona będzie z okładziną wewnętrzną płyt 

warstwowych. 

Uszczelki skutecznie przeciwdziałają uszkodzeniom mechanicznym okładzin. 

5. Montaż płyt warstwowych 

Najbezpieczniejszym i rekomendowanym rozwiązaniem montażowym jest wykorzystanie 

do transportu płyt podnośników podciśnieniowych. 

Montaż pierwszej płyty wykonujemy łącznikami w wskroś, czyli tak by przechodziły one przez 

całą grubośd płyty, aż do elementu konstrukcji. 

Zaleca się prowadzenie prac montażowych w temperaturach -5°C do 20°C. Jeżeli w zamku płyty 

nie ma fabrycznie aplikowanej uszczelki, prace z wykorzystaniem mas uszczelniających powinny 

byd wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4°C. 

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych Ruukki muszą byd 

prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i 

dekarskich oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Ponadto w czasie montażu płyt należy 

stosowad następujące urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości:  

• Bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku  

• Liny i pasy bezpieczeostwa typu monterskiego  

• Aparaty bezpieczeostwa 

6. Montaż kolejnych płyt 

Podczas instalacji kolejnych płyt bardzo ważnym aspektem jest właściwe dociśnięcie płyt, tak by 

zachowad maksymalną szczelnośd zamków. 
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Płyty Balex Metal prawidłowo dociśnięte w zamkach całkowicie eliminują problem tzw. 

„mostków termicznych”. 

Miejsca, w których płyty  łączą się ze sobą bez zamków (np. styk płyty na słupie w układzie 

poziomym z kolejną płytą, styk płyty ściennej z dachową), należy dodatkowo uszczelnid np. 

niskoprężną pianką poliuretanową lub butylem. 

7. Obróbki maskujące 

Ostatnim etapem jest instalacja obróbek maskujących, np. styki, naroża, wiatrownica, kalenica, 

cokół. 

6.   KONTROLA I BADANIA 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych  należy przeprowadzid badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonad oceny podłoża. 

 

6.2.1.  Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodnośd użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 

6.2.2.  Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzid według wymagao określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej SST. 

• Sprawdzid konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne różnice należy usunąd).  

• Skontrolowad czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z 
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeo statycznych.  

• Sprawdzid, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę.  

• Sprawdzid liniowośd słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg 
PN-B-06200:2002). W przypadku wystąpienia błędów, niezgodności, należy poinformowad 
Kierownika Budowy oraz pracownika Działu Handlowego Ruukki.  

• Sprawdzid wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych.  
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• Przygotowad narzędzia niezbędne do montażu płyt 

6.3.  Badania w czasie robót 

Jakośd i funkcjonalnośd okładziny elewacyjnej zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badao 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagao, 

dotyczących robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie: 
 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania konstrukcji nośnej i montażu płyt elewacyjnych 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywad wyniki badao dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badao przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzid na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badao 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót montażowych , a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej 
SST. 

Do badao odbiorowych należy przystąpid po całkowitym zakooczeniu robót. 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokośd mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

9. ODBIÓR ROBÓT  

9.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót należy przygotowanie konstrukcji nośnej i 
montaż ocieplenia. 

Ich odbiór powinien zostad wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzid badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badao (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolid na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badao) należy określid zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyd. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisad 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

9.3 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze koocowym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem koocowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

9.4 Odbiór koocowy (koocowy) 
 

Odbiór koocowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór koocowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badao oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określad umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyd komisji następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w  trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu elewacyjnego 

- wyniki badao laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznad się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzid badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównad je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonad 
oceny wizualnej. 

Roboty powinny byd odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badao są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badao był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostad 

odebrane. W takim przypadku należy wybrad jedno z następujących rozwiązao: 
 

- jeżeli to możliwe, należy ustalid zakres prac korygujących, usunąd niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawid je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagao nie zagrażają bezpieczeostwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazid zgodę na dokonanie odbioru koocowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleo umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonad je ponownie i powtórnie 
zgłosid do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może byd dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierad: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badao, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 
odbioru koocowego jest podstawą do dokonania rozliczenia koocowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór koocowy (koocowy) 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceo wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosid wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach 

9.  PODSTAWA ROZLICZEO 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartośd 
tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.3 Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
elewacyjne uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowao, o wysokości do 4 m, 

- ocenę i przygotowanie podłoża, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie  powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- montaż konstrukcji nośnej 
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- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z  docięciem połączeo na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,  itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeo w narożnikach  wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu  dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 

- usunięcie zabezpieczeo stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeo, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowao mogą byd uwzględnione w tych cenach lub stanowid podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowao, 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalid w 
postanowieniach umownych. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

10.1.Normy 
 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane  fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego  (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze  styropianem. Specyfikacja. 

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z  wełną mineralną. Specyfikacja. 

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 


