



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 02.07.2015r.

dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 12/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 92533-2015 w dniu 23.06.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4*”

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 01 lipca 2015 wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor jest skłonny przedłużyć termin wykonania całego zadania do 30 dni ?

Odp.:

Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia z 14 dni na **28 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót** (przewidywany termin przekazania frontu robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy).

W związku z powyższym **Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:**

I. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdziału IV „Termin wykonania”**, który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: **28 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót** (przewidywany termin przekazania frontu robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy).”

II. **Załącznik nr 1 do SIWZ „Druk Oferta” pkt. 2** otrzymuje brzmienie:

„ 2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia oferujemy wykonać w terminie do **28 dni kalendarzowych od** przekazania frontu robót (przewidywany termin przekazania frontu robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy).”

III. **Załącznik nr 7 do SIWZ „Wzór Umowy” § 6 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do **28 kalendarzowych** od przekazania frontu robót, (przewidywany termin przekazania frontu robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy).

IV. Zmodyfikowano zapis SIWZ **XIII Opis sposobu przygotowania ofert** gdzie **ust. 9** otrzymuje brzmienie:

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,
z dopiskiem „Oferta na: „**Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. Nr sprawy AT/272-12/15**
oraz: Nie otwierać przed dniem 09.07.2015r., godz. 11.00.”

V. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”** gdzie **ust. 1 i 2** otrzymuje brzmienie :

- „1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w **Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73 A, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 09.07.2015r. do godziny 10.30.**
- „2. Otwarcie ofert nastąpi 09.07.2015r. w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Technicznym o godz. 11.00.** Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału

Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany terminów wykonania zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.