,

Szczecin 15.07.2015r.

Dotyczy: Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego 

Nr sprawy: BZP-FF/272-1/15
Do od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty do 24 lipca 2015 r. ?

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu złożenia oferty do 31-07-2015 r. Zamawiający w załączniku nr 19 do SIWZ przedstawił planowany model finansowo – rzeczowy sfinansowania kredytem wydatków.

2. Jaki jest łączny koszt zakupu doposażenia symulatora Polaris, sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej, oraz w jakiej części zakup ma być finansowany kredytem?

Łączny koszt zakupu doposażenia symulatora Polaris szacowany jest (na podstawie dokumentacji przetargowej) na kwotę 1.300.000,- PLN; sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej na około 350.000,- PLN; na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem. Zamawiający w załączniku nr 19 do SIWZ przedstawił planowany model finansowo – rzeczowy sfinansowania kredytem wydatków.

3. W jakiej części inwestycja „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie” będzie finansowana kredytem bankowym?

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zawartym w zatwierdzonym Programie Inwestycji Budowlanej, zaplanowana wartość prac w budynku przy ul. Willowej w roku 2015 r. wynosi  3.500.000,- PLN, jednak Zamawiający zamierza wykonać w uzgodnieniu z Ministerstwem prace planowane na 2016 r., wobec czego planowana wartość prac zwiększy się o około 1.500.000,- PLN. W tym, na dzień dzisiejszy na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury projektu dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa, wartość dotacji wynosi 2.000.000,- PLN. Zatem do sfinansowania pozostaje około 3.000.000,- PLN. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie dokładnie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem. Zamawiający w załączniku nr 19 do SIWZ przedstawił planowany model finansowo – rzeczowy sfinansowania kredytem wydatków.

4. Z zaplanowanej kwoty dotacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, posiadacie Państwo Umowę na kwotę 2,0 MPLN. Czy istnieje dokument przyznający Państwu pozostałą kwotę w wys. 7,6 MPLN?

Kredyt inwestycyjny ma być przeznaczony na opłacenie robót budowlanych realizowanych na budynku dydaktycznym nr 1. Poza kwotą 2 mln zł, Uczelnia w 2014 roku otrzymała z budżetu państwa 1 mln zł dotacji. Uzyskanie kwoty w wysokości 6,6 mln zł, wynika z zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Programu Inwestycji Budowlanej „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”. Po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2016 r., Uczelnia otrzyma kolejny aneks do zawartej już umowy nr 1/DTM-III/14 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, która również powołuje się na zatwierdzony przez Ministra Program inwestycji. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 17 do SIWZ.

5. Prosimy o przygotowanie prognoz na okres kredytowania , tj. do 31.03.2021 r., w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości,

Przedkładamy załączniki w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, obejmujące okres kredytowania (2015-2021).

6. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci  pełnomocnictwa do rachunku?

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe pełnomocnictwo do rachunku.

7. Czy zgodnie z zapisami w pkt. III 1. m) należy rozumieć, iż w dniu pierwszej płatności odsetek ( 31.03.2016 r.) zostaną zapłacone odsetki należne Bankowi od dnia uruchomienia kredytu?

Tak należy rozumieć ten zapis.

8. Czy wyrażacie Państwo zgodę na objęcie kredytu refinansowaniem z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem nie przenoszenia na Zamawiającego dodatkowego ryzyka, związanego z niewypełnieniem któregokolwiek z warunków wynikających z wymogów stawianych przez EBI.

9. Czy wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wymaganych przez EIB? ( poniżej)

           Kredytobiorca zobowiązuje się: 
1) wykorzystać Refinansowanie wyłącznie dla celów realizacji Projektu,

Tak. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że pod pojęciem Projektu rozumie zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Program Inwestycji Budowlanej „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”.
2) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu, (a) tak długo jak dotyczą one danego Projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień, oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności;

Tak, ale tylko w zakresie wypełniania polskiego prawa. Powyższe wynika z tego, że większość usług i prowadzonych prac jest w toku, przetargi zostały ogłoszone lub są już rozstrzygnięte. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów finansowych które posiada, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI.

3) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie;

Tak.

4) umożliwić osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania Refinansowania, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić, aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli;

Tak.

5) przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 4) dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat po dacie ostatecznej spłaty Kredytu.

Tak.

6) na każde żądanie Banku dostarczyć, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy,   

Tak, ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

7) działać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Środowiska;

Nie dotyczy.

8) wykonać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce,

Zamawiający informuje, że inwestycja uzyskała wszelkie zgody i pozwolenie na budowę oraz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów finansowych które posiada, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI.

9)    spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętą Refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt. od 1) do 8).


Zamawiający nie wyraża zgody

10. Oświadczenie o aktualności dokumentów, według załączonego wzoru.

Zamawiający przedkłada wypełniony załącznik nr 22 do SIWZ.

11. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki i/lub zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ).

Zamawiający nie wyraża zgody na przedkładanie opinii z banków oraz instytucji finansowych.

12. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej, według załączonego wzoru.

Zamawiający informuje, że nie wypełni załączonego wzoru, jednak podstawowe informacje zawarte są m.in. w załącznikach nr 13 i 23 do SIWZ.
13. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 r. i I kwartał 2014 r.

Zamawiający nie sporządza kwartalnie sprawozdań – nie ma takiego obowiązku.

14. Rachunek zysków i strat sporządzony według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed ogłoszeniem SIWZ – dotyczy 2015 r. i dla porównania 2014 r.

Zamawiający nie sporządza sprawozdań w wyszczególnionym w pytaniu okresie – nie ma takiego obowiązku.

15. Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres kredytowania.

Przedkładamy załączniki w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, obejmujące okres kredytowania (2015-2021).

16. Czy Zamawiający posiada należności i zobowiązania przeterminowane? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie.

Zamawiający nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

17. Czy poprzez zapis w pkt. i załącznika nr 1a do SIWZ, Zamawiający rozumie, że kredyt uruchamiany będzie na podstawie przedłożonych faktur lub innych dokumentów, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ?

Tak.

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy każdej następnej transzy następować będzie po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas?

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak może przedłożyć raz na kwartał do wglądu umowy z wykonawcami wyłonionymi na podstawie poszczególnych przetargów, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz inne dokumenty finansowo – księgowe związane z wykorzystaniem środków z kredytu.

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do obliczenia odsetek kalendarza rzeczywistego?

Tak.

20. Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji (jeżeli został sporządzony).

Zamawiający nie posiada Biznesplanu/Studium wykonalności inwestycji – nie było obowiązku sporządzenia. Ministerstwo wymagało od Zamawiającego sporządzenia jako równoważnika wymienionych wyżej dokumentów – Programu inwestycji budowlanej „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”, który stanowi załącznik nr 17 do SIWZ. Zakup symulatora Polaris jest dokonywany na potrzeby realizacji odpłatnych kursów organizowanych przez Ośrodki szkoleniowe Zamawiającego. Ewentualne koszty kredytu wynikające z zakupu symulatora będą uwzględniane przy ustalaniu opłat za kursy na nim realizowane.
21. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

1. kredyt zostanie uruchomiony w 2015r. w wysokości 2.550.000 zł, pozostała część 1.950.000 zł do 29.02.2016r.

2. spłata kredytu od 2016r.:

- 2016r. - 750.000 zł

- 2017r. - 900.000 zł

- 2018r. - 900.000 zł

- 2019r. - 900.000 zł

- 2020r. - 900.000 zł

- 2021r. - 150.000 zł

3. spłata odsetek od 2016 r. w wysokości :

- 2016r. - 309.000 zł

- 2017r. - 230.000 zł

- 2018r. - 165.000 zł

- 2019r. - 102.000 zł

- 2020r. -   42.000 zł

- 2021r. -    2.000 zł

4. Coroczny wzrost przychodów średnio o 2,5%.

5. Coroczny wzrost kosztów średnio o 2%.

6. Dofinansowanie inwestycji "Modernizacja zespołu obiektów przy ul. Willowej w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie" w 2016r. z budżetu państwa w wysokości 6.600,0 tys. zł

7. Przyjęcie na stan uczelni doposażenia symulatora Polaris i sprzętu komputerowego w 2015r., modernizacji obiektów przy u. Willowej w 2016r., z możliwością oddania do użytku Budynku nr 1 na przełomie 2015/2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do celów wyliczenia ceny oferty przyjęto uproszczone założenia, o których mowa w pkt 14.

22. Model finansowy w formie elektronicznej (jeżeli jest sporządzany).

Zamawiający może przedłożyć w formacie PDF.

23. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny oferty, Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie daty uruchomienia środków na np. 29.02.2016 r., okres kredytowania 60 miesięcy licząc od dnia 29.02.2016 r., a spłata rat kapitału i odsetek co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca? 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający informuje, że dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia: I transza uruchomiona w dniu 30-09-2015 r. w wysokości 900.000,- PLN, pozostała kwota w wysokości łącznej 3.600.000,- PLN uruchomiona w dniu 29-02-2016 r.; zgodnie z zapisami w SIWZ, spłata rat kapitału i odsetek będzie następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca, jednak w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypadnie w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, począwszy od 31-03-2016 r., przez okres 60-ciu miesięcy. Za okres od uruchomienia I transzy do I raty spłaty kapitału i odsetek, Bank ma prawo (a nawet obowiązek) do naliczenia należnych odsetek.
24. Czy zmiany, o których mowa w pkt. o części III SIWZ odbywać się będą za zgodą Banku?

Wg obecnych założeń - nie.

25. Czy zmiany, o których mowa w pkt. O części III SIWZ odbywać się będą bez wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu?

Wg obecnych założeń  - tak.

26. Czy prawne zabezpieczenie w postaci weksla In blanco obowiązywać będzie przez cały okres kredytowania?

Tak – przez cały okres obowiązywania kredytu, jednak zgodnie z treścią SIWZ ustanowienie hipoteki, będzie zabezpieczeniem dla kolejnych transz kredytu (tj. następujących po transzy nr I)  kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę; niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4.

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, na ustanowienie hipoteki w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie części kredytu, która przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych.

Zamawiający informuje, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.
27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie zgody Ministra Skarbu Państwa na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, przed uruchomieniem II transzy kredytu?

Tak, jeżeli będzie wymagana.

28. Prosimy o szerszy opis części inwestycji związanej z zakupem sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej.

W przypadku aparatury dydaktycznej – opis inwestycji związanej z zakupem symulatora Polaris – stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Zakup symulatora Polaris jest dokonywany na potrzeby realizacji odpłatnych kursów organizowanych przez Ośrodki szkoleniowe Zamawiającego. Ewentualne koszty kredytu wynikające z zakupu symulatora będą uwzględniane przy ustalaniu opłat za kursy na nim realizowane.
W przypadku zakupu aparatury dydaktycznej – symulator ECDIS , jest to załącznik nr 18 do SIWZ. 

Zakup sprzętu komputerowego związany jest z rozbudową i unowocześnieniem sprzętu potrzebnego do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych oraz nauczycieli akademickich.

29. Prosimy o przedstawienie planowanych kosztów inwestycji w ujęciu netto, Vat, brutto wraz z dokumentem potwierdzającym ich przyjęcie (np. kosztorysy, zawarte umowy).

Zamawiający nie posiada szczegółowego zestawienia kosztów inwestycji z podziałem na kwoty netto i podatek VAT. Nie jest to możliwe do określenia na dzień dzisiejszy na przykład z uwagi na fakt, że nie wiadomo, kto wygra przetarg (czy będzie podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, czy zostanie podpisana umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną, itp.).

Zamawiający informuje jednak, że w przeważającej części tabeli, będącej załącznikiem nr 19 do SIWZ, wykazane koszty prac objęte są stawką Vat 23 %. Zamawiający może przedłożyć do wglądu umowy z wykonawcami wyłonionymi na podstawie poszczególnych przetargów oraz inne dokumenty finansowo – księgowe.

30. Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku Vat dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto)?

W przypadku inwestycji Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie według stanu  prawnego na dzień dzisiejszy Zamawiający ma możliwość odzyskania częściowego podatku VAT. Według wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający może odzyskać 18% wartości podatku w roku 2015.

31. Dokumenty potwierdzające źródła finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki itp.).

W przypadku inwestycji Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w 2014 roku została sfinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.000.000 PLN, a w pozostałej ze środków własnych. W 2015 r będzie ona finansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 2.000.000 PLN, a pozostała część ze środków własnych oraz kredytu. Struktury finansowej pozostałych wydatków inwestycyjnych Zamawiający na dzień dzisiejszy nie może precyzyjnie określić. Rozliczenie dotacji z MIiR za 2014 rok stanowi załącznik nr 24 do SIWZ.

32. Czy Zamawiający przewiduje udokumentowanie wkładu własnego? Jeżeli tak, to w jaki sposób (np. przed uruchomieniem kredytu, proporcjonalnie w trakcie kredytowania)?

Zamawiający informuje, że udokumentowanie wkładu własnego zawierają m.in.:

- załącznik nr 17 do SIWZ,

- załącznik nr 19 do SIWZ.

33. Czy w przypadku wzrostu kosztu realizacji poszczególnych inwestycji, Zamawiający będzie posiadał źródła ich sfinansowania? Prosimy o szczegółową odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje wzrostu kosztu realizacji poszczególnych inwestycji. Nie wyklucza natomiast takiej sytuacji, m.in. w związku z niezakończonymi do dnia dzisiejszego przetargami. Wówczas Zamawiający sfinansuje je ze środków własnych, bądź nie zrealizuje wszystkich zakupów dotyczących aparatury dydaktycznej.

Zamawiający tym samym zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków uzyskanych z kredytu między poszczególnymi rodzajami wydatków wykazanych w modelu finansowo – rzeczowym stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.

34. Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji?

Cała inwestycja budowlana związana z „Modernizacją zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 planowana jest na okres 3 lat, od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku. Na rok 2015 przewidziane są prace związane z przebudową budynku nr 1.

35. W jaki sposób realizowany jest nadzór nad inwestycją? Czy została zawarta stosowna umowa? Jeżeli tak, to prosimy o jej udostępnienie.

Nadzór nad inwestycją prowadzony jest przez wyspecjalizowane służby inwestycyjne uczelni oraz przez inspektorów nadzoru inwestorskiego (3 branże) zatrudnionych na okres trwania umowy na roboty budowlane. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie tych umów.

36. Prosimy o przedstawienie liczby studentów kształconych w l. 2012-2013 w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne.

1.stan na 30.11.2012r. :

-studia stacjonarne - 3.137

- studia niestacjonarne - 919 

2.stan na 30.11.2013r. :

-studia stacjonarne - 3.163

- studia niestacjonarne - 852

37. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2012 r. wraz z opinią i raportem biegłego Rewidenta i informacją dodatkową.

Załącznik nr 25 do SIWZ.

38. Prosimy o informację nt. realizowanych przez Zamawiającego inwestycji wraz z informacją o źródłach ich finansowania.

Zamawiający przedkłada w ujęciu memoriałowym Zestawienie inwestycji na 2015 r., które stanowi załącznik nr 20 do SIWZ.

39. Polisa ubezpieczeniowa, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

Zamawiający przedkłada polisę ubezpieczeniową wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, które stanowią załącznik nr 21a i 21b do SIWZ.

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu klauzul umownych, jn.:

- zaświadczenie z US/ZUS – Kredytobiorca zobowiązany jest w okresach rocznych do dostarczenia do Banku aktualnych, tj. wystawionych nie wcześniej niż 90 dni przed dniem przedłożenia ich w Banku, zaświadczeń wystawionych przez właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez Kredytobiorcę z płatnościami wobec tych instytucji.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu klauzul umownych, dotyczących dostarczania zaświadczeń z US/ZUS wystawionych przez właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez Kredytobiorcę z płatnościami wobec tych instytucji, na wyraźny wniosek Banku, z zastrzeżeniem, że nie będzie to częściej niż raz na rok.

W odniesieniu do przedmiotu kredytowania:
41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?

Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi  z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji.

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem nie przenoszenia na Zamawiającego dodatkowego ryzyka, związanego z niewypełnieniem któregokolwiek z warunków wynikających z wymogów stawianych przez EBI. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów finansowych które posiada, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI.

42. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie krótkiej charakterystyki obejmującej:

a. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?

Nie jest planowany zakup używanych środków trwałych. Modernizacja obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie następuje w drodze ich wcześniejszego nabycia od Urzędu Miasta. Przed ich nabyciem przez Zamawiającego obiekty były używane do celów działalności przez Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie.

b. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?

Nie.

c. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?

Na dzień 30-06-2015 r. – 673 osoby.

d. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);

Zamawiający nie posiada Biznesplanu/Studium wykonalności inwestycji – nie było obowiązku sporządzenia. Ministerstwo wymagało od Zamawiającego sporządzenia jako równoważnika wymienionych wyżej dokumentów – Programu inwestycji budowlanej „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”, który stanowi załącznik nr 17 do SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje wygenerowanie nowych miejsc pracy w ilości 5 etatów.
e. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);

Nie dotyczy.

f. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.

Nie dotyczy.

g. Nazwa planu rozwoju, strategii rozwoju itp. z którego wynika inwestycja, jeśli dotyczy.

Nie dotyczy.

43. Prawomocne pozwolenie na budowę.

Na przebudowywany budynek dydaktyczny nr 1 Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa prawomocne pozwolenia na budowę, które stanowią załączniki nr 26a i 26b do SIWZ.

44. Operat szacunkowy nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu nie starszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia SIWZ, w przypadku braku czy Zamawiający wyrazi zgodę na jego przedłożenie w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytowej.

Operat szacunkowy został załączony do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem nowego operatu szacunkowego.

45. Zaświadczenie z US i ZUS nie starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia SIWZ.

Zaświadczenia załączone do SIWZ – ZUS z 11-05-2015 (stan na dzień dzisiejszy nie zmienił się); US – 15-05-2015 (stan na dzień dzisiejszy nie zmienił się).

46. Czy Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą, jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Zamawiający sukcesywnie zawiera umowy z wykonawcami. Ogłoszone zostały przetargi na symulator Polaris, aparaturę dydaktyczną oraz na modernizację obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie. Wyrażamy zgodę na wgląd w podpisywane sukcesywnie umowy.

47.  Prosimy o przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji.

Załączniki nr 17 i 19 do SIWZ.

48. Polisa dotycząca ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.

Zamawiający nie posiada polisy dotyczącej ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy. Zamawiający podpisując umowy z wykonawcami żąda przedłożenia polisy OC; polisa musi potwierdzać, na cały okres wykonywania prac objętych umową ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż oszacowana indywidualnie na potrzeby prowadzonych prac.

49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia budowy?

Z uwagi na brak polisy dotyczącej ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy Zamawiający nie ma możliwości ustanowienia prawnego zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia budowy.

41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kwartalne przekazywanie w Banku informacji o stanie zaawansowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego?

Zamawiający wyraża zgodę, jednak w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

50. Czy, po zakończeniu realizacji inwestycji, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie:

- końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz w przypadku wystąpienia usterek - końcowego protokołu odbioru usterek w terminie 30 dni od daty ich podpisania,

- pozwolenia na użytkowanie w terminie 30 dni od daty jego wydania.

Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie protokołów odbioru z tytułu realizacji umów z wykonawcami wyłonionymi na podstawie ogłoszonych przetargów, w części inwestycji sfinansowanej kredytem, jak również pozwolenia na użytkowanie w terminie 3 miesięcy od zakończenia prowadzonych prac.

51. Z uwagi na wysoką wartość kredytu inwestycyjnego, oraz szereg czynności związanych z obsługą kredytu prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje otwarcie rachunków pomocniczych w banku Wykonawcy, oraz przeniesienie odpowiedniej do wysokości kredytu części obrotów Akademii do Wykonawcy, który zostanie wybrany do obsługi kredytu inwestycyjnego w trybie przetargu nieograniczonego? Przeniesienie części obrotów do Wykonawcy może zwiększyć konkurencyjność składanych ofert na kredyt inwestycyjny, oraz wpłynąć na powiększenie grona oferentów.

Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunków pomocniczych w Banku Wykonawcy, gdyż generuje to dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego oraz zmiany organizacyjne. Zamawiający przewiduje jedynie (zgodnie z SIWZ) otworzyć rachunek do obsługi kredytu.

52. Prosimy o podanie dokładnych kwot i terminów wykorzystania kredytu, tak by banki przygotowały porównywalne oferty (inną kwotę odsetek otrzymamy przyjmując pełne wykorzystanie kredytu w trakcie pierwszych dwóch miesięcy ważności umowy kredytu, a inne przy wykorzystaniu drugiej transzy w dniu 29.02.2016 r.). 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający informuje, że dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia: I transza uruchomiona w dniu 30-09-2015 r. w wysokości 900.000,- PLN, pozostała kwota w wysokości łącznej 3.600.000,- PLN uruchomiona w dniu 29-02-2016 r.; zgodnie z zapisami w SIWZ, spłata rat kapitału i odsetek będzie następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca, jednak w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypadnie w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, począwszy od 31-03-2016 r., przez okres 60-ciu miesięcy.

53.Prosimy o potwierdzenie, że odsetki płatne są w miesięcznych okresach odsetkowych ostatniego dnia danego miesiąca (z uwzględnieniem zasad płatności określonych SIWZ), z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy obejmował będzie czas od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 31.03.2016 r.

Potwierdzamy.

54. Czy Zamawiający podpisze umowę o kredyt  inwestycyjny/długoterminowy  w oparciu o standardowy wzór banku pod warunkiem zgodności z zapisami SIWZ?

Tak.

55. Czy jako zabezpieczenie Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120% kredytu?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami dotyczącymi całkowitego kosztu kredytu, Zamawiający informuje, że nie może on przekroczyć kwoty 5.350.000,- PLN (koszt rat kapitałowych wynosi 4.500.000,- PLN, koszt odsetek, prowizji i innych opłat bankowych nie przekroczy kwoty 850.000,- PLN).

56. Czy Zamawiający przez ostatni rok korzystał z kredytu w rachunku bieżącym? Jeżeli tak prosimy o informację o średnim miesięcznym wykorzystaniu przez ostatnie 12 miesięcy?

Zamawiający przez ostatni rok nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

57. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów i pożyczek udzielonych Zamawiającemu na dzień 15/05/2015. Prosimy o informację zawierające: nazwę kredytodawcy, wielkość  kredytu, datę udzielenia,  okres zapadalności kredytu, aktualne kwota pozostająca do spłaty, rodzaj zabezpieczenia.

Nie dotyczy.

58. Prosimy o przedstawienie prognozy finansowej obejmującej cały okres finansowania.

Przedkładamy załączniki w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, obejmujące okres kredytowania (2015-2021) stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ oraz model finansowo – rzeczowy inwestycji stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ.

59. Prosimy o przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych  związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej.

Łączny koszt zakupu doposażenia symulatora Polaris szacowany jest (na podstawie dokumentacji przetargowej) na kwotę 1.300.000,- PLN; sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej na około 350.000,- PLN; na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem.

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zawartym w zatwierdzonym Programie Inwestycji Budowlanej, zaplanowana wartość prac w budynku przy ul. Willowej w roku 2015 r. wynosi  3.500.000,- PLN, jednak Zamawiający zamierza wykonać w uzgodnieniu z Ministerstwem prace planowane na 2016 r., wobec czego planowana wartość prac zwiększy się o około 1.500.000,- PLN. W tym, na dzień dzisiejszy na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury projektu dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa, wartość dotacji wynosi 2.000.000,- PLN. Zatem do sfinansowania pozostaje około 3.000.000,- PLN. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie dokładnie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem.

60. Prosimy o przedstawienie sprawozdania finansowego /wyników finansowych za 1Q2015 i 1Q2014.

Zamawiający informuje, że nadwyżka finansowa za I kwartał 2014r.- 1.440.822 PLN, nadwyżka finansowa za I kwartał 2015r. - 1.407.121 PLN.
61. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wzoru do wyliczenia najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy jeden z wykonawców złoży ofertę zawierającą kwotę 0,00 zł? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidzianej zmiany wzoru.

W przypadku, gdy jeden z oferentów złoży ofertę zawierającą kwotę 0,00 PLN, Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru do wyliczenia najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa, a w szczególności kwota odsetek powinna być wobec tego regulowana poprzez np. zastosowanie ujemnej marży banku.

62. Prosimy o podanie informacji, jaki kalendarz należy przyjąć do obliczenia ceny tj. liczący 365 dni w roku, czy liczący 365/366 dni w roku przystępnym ?

Kalendarz rzeczywisty, czyli liczący 365/366 dni w roku przystępnym.

63. Prosimy o przedstawienie źródeł spłaty przedmiotowego kredytu.

Spłata przedmiotowego kredytu następować będzie ze środków własnych (w tym zysku) Zamawiającego. Na przykładzie roku 2014 przychody własne Uczelni przedstawiają się następująco:

1) studia niestacjonarne- 2.615.171,73 zł

2) kursy - 5.581.504,31 zł

3) inne - 2.653.640,06 zł

Plan na rok 2015 oraz lata przyszłe kształtuje się na poziomie roku 2014 z corocznym wzrostem średnio o 2,5 %.

64. Prosimy o informację z czego wynika wysoki stan środków pieniężnych prezentowany w sprawozdaniach finansowych za rok 2014 i 2013 oraz w planach finansowych na okres finansowania?

Wysoki stan środków pieniężnych prezentowany w sprawozdaniach finansowych za rok 2014 i 2013 oraz w planach finansowych na okres finansowania wynika z tego, że Zamawiający posiada między innymi środki, które są przewidziane do wykorzystania w miarę realizacji projektów w kolejnych latach i dotyczą w szczególności środków z  programów międzynarodowych;

Zamawiający posiada również nie wykorzystane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środki Funduszu Pomocy Materialnej na finansowanie stołówek i domów studenckich;

Ponadto Zamawiający posiada zaliczkowo udzielane dotacje na działalność bieżącą, dydaktyczną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki na finansowanie projektów : z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb;

Dodatkowo Zamawiający posiada środki własne zgromadzone na lokatach bankowych. Zamawiający dysponuje również depozytami z tyt. zabezpieczeń na realizowane umowy na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie.

65. Prosimy o informację w jakiej wysokości kredyt zostanie przeznaczony na wkład własny do inwestycji „modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie”, a w jakiej wysokości dotyczyć będzie pozostałych wydatków inwestycyjnych (w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris i aparatury dydaktycznej)?

Łączny koszt zakupu doposażenia symulatora Polaris szacowany jest (na podstawie dokumentacji przetargowej) na kwotę 1.300.000,- PLN; sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej na około 350.000,- PLN; na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem.

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zawartym w zatwierdzonym Programie Inwestycji Budowlanej, zaplanowana wartość prac w budynku przy ul. Willowej w roku 2015 r. wynosi  3.500.000,- PLN, jednak Zamawiający zamierza wykonać w uzgodnieniu z Ministerstwem prace planowane na 2016 r., wobec czego planowana wartość prac zwiększy się o około 1.500.000,- PLN. W tym, na dzień dzisiejszy na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury projektu dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa, wartość dotacji wynosi 2.000.000,- PLN. Zatem do sfinansowania pozostaje około 3.000.000,- PLN. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie dokładnie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem. 

W załączeniu Zamawiający przedstawia przewidywany model finansowo – rzeczowy inwestycji finansowania m.in. z kredytu poszczególnych wydatków, stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ. Zamawiający tym samym zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków uzyskanych z kredytu między poszczególnymi rodzajami wydatków wykazanych w modelu finansowo – rzeczowym (załącznik nr 19 do SIWZ).

66. Prosimy o przedstawienie aktualnego harmonogramu finansowo – rzeczowego inwestycji budowlanej wraz z informacją o wysokości dotychczas poniesionych nakładów finansowych (w tym w podziale na środki własne i dotacje z budżetu państwa).

W roku 2014 Akademia Morska w Szczecinie na realizację inwestycji budowlanej związanej z „modernizacją zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4” (przede wszystkim roboty budowlane dotyczące budynku dydaktycznego  nr 1) poniosła nakłady finansowe w wysokości 1 254 417,70 zł, w tym 1 mln zł z budżetu państwa.

W roku 2015 poniesione zostały nakłady w wysokości 259 260,19 ze środków własnych Uczelni.

Harmonogram rzeczowo-finansowy m.in.  inwestycji budowlanej związanej z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 w załączeniu.

67. Czy finansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych również pochodzić będzie częściowo z dotacji z budżetu państwa?

Planowane środki zewnętrzne, w tym dotacje na finansowanie inwestycji Akademii Morskiej w Szczecinie w 2015 r. przedstawia załącznik nr 20 do SIWZ.

68. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki naliczone za okres od uruchomienia pierwszej transzy kredytu do 29-02-2016 r. zostaną zapłacone w dniu 31-03-2016 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający informuje, że dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia: I transza uruchomiona w dniu 30-09-2015 r. w wysokości 900.000,- PLN, pozostała kwota w wysokości łącznej 3.600.000,- PLN uruchomiona w dniu 29-02-2016 r.; zgodnie z zapisami w SIWZ, spłata rat kapitału i odsetek będzie następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca, jednak w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypadnie w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, począwszy od 31-03-2016 r., przez okres 60-ciu miesięcy.
69. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24-07-2015. Wydłużenie terminu wynika z konieczności uzyskania zgód kredytowych na różnych szczeblach decyzyjnych Banku.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu złożenia oferty do 31-07-2015 r.

70. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka dla nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4 (szczegółowy opis nieruchomości zawarty w SIWZ). W polskim prawie nie istnieją „zastawy hipoteczne”.

Jednym z zabezpieczeń kredytu, opisanym w pkt 2 SIWZ dot. zabezpieczeń kredytu, będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 w sposób wskazany w SIWZ. Również zabezpieczenie opisane w punkcie 3 (cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia) dotyczy nieruchomości zabezpieczonych hipoteką.

Zgodnie z treścią SIWZ ustanowienie hipoteki, będzie zabezpieczeniem dla kolejnych transz kredytu (tj. następujących po transzy nr I)  kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę; niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4.

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, na ustanowienie hipoteki w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie części kredytu, która przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych.

Zamawiający informuje, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.
71. Prosimy o potwierdzenie, że ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4 (szczegółowy opis nieruchomości zawarty w SIWZ) będzie warunkiem uruchomienia kredytu.

Zamawiający nie potwierdza, że ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4 będzie warunkiem uruchomienia kredytu. Zgodnie z treścią SIWZ ustanowienie hipoteki, będzie zabezpieczeniem dla kolejnych transz kredytu (tj. następujących po transzy nr I)  kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę; niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, na ustanowienie hipoteki w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie części kredytu, która przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych.

Zamawiający informuje, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.
72. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postepowania cywilnego zamiast oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29-08-1997 r. Prawo bankowe?

Proponowana zmiana jest dopuszczalna (brak przeszkód o charakterze prawnym). Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż instytucja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niezgodną z Konstytucją. Z tego względu potencjalni oferenci zapewne będą zainteresowani zastosowaniem instytucji z art. 777 k.p.c. tj. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 k.p.c.) wymaga formy aktu notarialnego co wiąże się ze sporymi kosztami. Zamawiający proponuje przyjęcie formy aktu notarialnego pod warunkiem, pokrywania przez Wykonawcę wszelkich kosztów tej formy zabezpieczenia i uwzględnienia jej w cenie oferty.
73. Jaki będzie całkowity koszt inwestycji, która ma być częściowo finansowana kredytem z podziałem na:

a) modernizacja obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie

Modernizacja obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2 dotyczy trzech budynków. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 13 096 000 PLN (lata 2014-2016). W roku 2015 realizowana jest jedynie modernizacja jednego z 3 przewidzianych w całej inwestycji obiektów (budynek dydaktyczny nr 1) - o wartości szacunkowej prac 5.000.00,- PLN brutto. Jest to kontynuacja prac z roku 2014. Nakłady tych prac w roku 2014 wyniosły 1 254 417,70 PLN brutto.

b) doposażenie symulatora Polaris

c) zakup sprzętu komputerowego.

Łączny koszt zakupu doposażenia symulatora Polaris szacowany jest (na podstawie dokumentacji przetargowej) na kwotę 1.300.000,- PLN; sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej na około 350.000,- PLN; na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie podać w jakiej części zakup ma być sfinansowany kredytem.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić wysokości środków, które będzie chciał przeznaczyć na poczet poszczególnych zakupów inwestycyjnych.

W załączeniu Zmawiający przedkłada model finansowo – rzeczowy inwestycji stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ.

74. Czy Zamawiający oprócz celów inwestycyjnych wskazanych w pkt. 1 ppkt. a-c)  dopuszcza finansowanie przedmiotowym kredytem jeszcze innych celów?

Nie.

75. Jaką Zamawiający planuje strukturę finansowania tychże wydatków inwestycyjnych z podziałem na:

a) środki własne Akademii Morskiej w Szczecinie,

b) środki budżetu państwa,

c) kredyt?

W przypadku inwestycji Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie będzie ona finansowana w 2015 r. ze środków budżetu państwa w wysokości 2.000.000 PLN, a w roku 2016 w wysokości 6.600.000,- PLN. Uzyskanie kwoty w wysokości 6,6 mln zł, wynika z zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Programu Inwestycji Budowlanej „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”. Kwota 6.600.000,- PLN przeznaczona będzie na wydatkowanie po 29.02.2016 r. Po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2016 r., Uczelnia otrzyma kolejny aneks do zawartej już umowy nr 1/DTM-III/14 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, która również powołuje się na zatwierdzony przez Ministra Program inwestycji. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 17 do SIWZ. Struktury finansowej pozostałych wydatków inwestycyjnych Zamawiający na dzień dzisiejszy nie może precyzyjnie określić. W załączeniu Zamawiający przedkłada również dane odnośnie planowanego dofinansowania środkami zewnętrznymi, w tym środkami z Budżetu Państwa, poszczególnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r (załącznik nr 20 do SIWZ).

76. Czy na roboty związane z modernizacją obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie Zamawiający ma wyłonionego Generalnego Wykonawcę czy w trakcie trwania inwestycji wyłaniani są kolejni wykonawcy?

Realizowana obecnie modernizacja budynku nr 1 przy ul. Willowej (jednego z trzech wchodzących w skład całej  inwestycji) wykonywana jest poprzez wyłanianie kolejnych wykonawców. Szczegółowe zakresy prac i ich koordynacja prowadzona jest przez wyspecjalizowane służby inwestycyjne uczelni.

77. Czy warunkiem uruchomienia środków z kredytu może być przedstawienie umowy z generalnym Wykonawcą robót modernizacyjnych oraz pozostałych umów/ faktur, na podstawie których Bank mógłby zweryfikować kwotę łącznych kosztów inwestycji?. 

Zamawiający informuje, że warunkiem uruchomienia środków z kredytu nie może być przedstawienie umowy z generalnym Wykonawcą, ponieważ Zamawiający sukcesywnie zawiera umowy z wykonawcami. Wyrażamy zgodę na wgląd w podpisywane umowy.

78. Jaki jest aktualnie stopień zaawansowania inwestycji tzn. jaka część inwestycji została już zrealizowana?

Stopień zaawansowania obecnie wykonanych prac budowlanych jest na poziomie 50% przewidzianej na 2015 r. modernizacji budynku nr 1. Z uwagi na zrealizowanie w 2014 roku prac o wartości 1 254 417,70 zł ogólny poziom zaawansowania prac na budynku nr 1 oscyluje na poziomie 65%.

79. Jaka część inwestycji zrealizowanej została już opłacona, a ile jeszcze pozostaje do opłacenia?

W 2014 roku nakłady finansowe wyniosły 1 254 417,70 zł. W roku 2015 do chwili obecnej  opłacono 248 158,19 zł brutto za roboty budowlane oraz 11 102,00 zł brutto za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

80. Jakimi środkami dotychczasowe wydatki zostały sfinansowane? (prosimy wskazać źródła pochodzenia środków)?

Dotychczasowe wydatki zostały sfinansowane z zysku i przychodów własnych Zamawiającego oraz w 2014 r. z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000.000,- PLN w przypadku inwestycji związanej z modernizacją obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie.

81. W jakim terminie Zamawiający zamierza zaangażować w inwestycję całe deklarowane środki własne -czy w pierwszej kolejności, czy też w całym okresie inwestycji - prosimy o szczegółowe przedstawienie tej kwestii?

Zamawiający zamierza angażować w inwestycję środki własne w całym okresie inwestycji. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić terminu, w jakim zamierza angażować środki własne.

82. Jakie wydatki inwestycyjne mają być refundowane środkami z kredytu, czy będą to te same cele, które mają być sfinansowane kredytem, czy również jakieś inne cele?

Te same cele mają być refundowane środkami z kredytu, co sfinansowane kredytem. 

83. Na jakie konta/rachunki mają być przekazywane środki z kredytu i na jakiej podstawie?

Środki z kredytu powinny być przekazywane każdorazowo na podstawie wniosku składanego przez Zamawiającego na techniczny rachunek bankowy. Zamawiający przewiduje u Wykonawcy jedynie (zgodnie z SIWZ) otworzyć rachunek do obsługi kredytu. W przypadku refundacji oprócz wniosku, Zamawiający przewiduje przedłożenie faktur lub innych dokumentów, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ.

84. Czy w przypadku finansowania robót budowlanych – kredyt może zostać uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez Zamawiającego do wysokości 100% kwoty wynikającej z faktury oraz po przedstawieniu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu rzeczowo-finansowego, z którego wynikać będzie stopień zaawansowania?

Środki z kredytu powinny być przekazywane każdorazowo na podstawie wniosku składanego przez Zamawiającego bez względu na to czy dotyczą refundacji poniesionych wydatków czy bieżących wydatków inwestycyjnych. W przypadku refundacji oprócz wniosku, Zamawiający przewiduje przedłożenie faktur lub innych dokumentów finansowo-księgowych, w tym umów z wykonawcami oraz protokołów zdawczo/odbiorczych, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ. 

85. Czy Zamawiający na potrzeby oceny prognozowanej zdolności kredytowej sporządzi projekcje finansowe w standardowym układzie: tj. bilans oraz rachunek zysków i strat na cały okres kredytowania, tj. do 31.12.2021r.?

Zamawiający przedkłada prognozę finansową sporządzoną za okres od 2015 do 31.12.2021r. zgodnie z ustawą o rachunkowości tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
86. Czy środki z kredytu mogłyby być uruchamiane bezgotówkowo, na konto wystawcy faktur, na podstawie dyspozycji Zamawiającego do której zostaną dołączone te faktury?

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

87. Dot. SIWZ Rozdz. III pkt. 1 m) tiret pierwszy - pojęcie „dni wolnych od pracy” obejmuje niedziele i święta (ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy – tj. Dz.U. z 2015r. poz. 90) - powstaje pytanie o sytuację, gdy termin spłaty przypada na sobotę – jakie są intencje Zamawiającego w tym względzie?

Dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, wobec czego spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

88. Dot. SIWZ Rozdz. III pkt. 1 m) tiret drugi – jak należy interpretować zapis: „…spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r….” - Czy to oznacza, że bank będzie mógł naliczać odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu od września 2015r. ale ich spłata odbędzie się dopiero po 29.02.2016?  - czy też bank w ogóle nie może naliczać odsetek za ten okres (co nie jest zgodne z Prawem Bankowym)?

Zgodnie z zapisami w SIWZ, spłata rat kapitału i odsetek będzie następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca, jednak w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypadnie w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, począwszy od 31-03-2016 r., przez okres 60-ciu miesięcy. Za okres od uruchomienia I transzy do I raty spłaty kapitału i odsetek, Bank ma prawo (a nawet obowiązek) do naliczenia należnych odsetek.

89. Jak należy interpretować zapis w brzmieniu: „spłata kredytu będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie zastawu hipotecznego na nieruchomości gruntowej położonej  w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0”? Na nieruchomości nie można ustanowić zastawu - czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości KW nr SZ1S/00221151/0?

Zamysłem Zamawiającego było ustanowienie hipoteki na nieruchomości KW nr SZ1S/00221151/0.

90. Czy Uczelnia wyrazi zgodę, aby hipoteka na nieruchomości zabezpieczająca spłatę kredytu została ustanowiona do kwoty 6.750.000,00 zł – jeżeli nie to prosimy o wskazanie możliwej kwoty hipoteki? 

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający informuje, że hipoteka nie może przekroczyć kwoty 3.600.000,- PLN, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

Powyższe, zgodnie z treścią SIWZ ustanowienie hipoteki, będzie zabezpieczeniem dla kolejnych transz kredytu (tj. następujących po transzy nr I)  kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę; niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4.

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, na ustanowienie hipoteki w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych.

Zamawiający informuje, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ. 
91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytu nowego operatu szacunkowego nieruchomości opisanej w KW nr SZ1S/00221151/0 sporządzonego przez rzeczoznawców akceptowanych przez Wykonawcę oraz zgodnie z wymogami Wykonawcy?

Operat szacunkowy został załączony do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem nowego operatu szacunkowego.

92. Z jakich środków Zamawiający będzie spłacał wnioskowany kredyt?

Spłata przedmiotowego kredytu następować będzie ze środków własnych (w tym zysku) Zamawiającego. Na przykładzie roku 2014 przychody własne Uczelni przedstawiają się następująco:

1) studia niestacjonarne- 2.615.171,73 zł

2) kursy - 5.581.504,31 zł

3) inne - 2.653.640,06 zł

Plan na rok 2015 oraz lata przyszłe kształtuje się na poziomie roku 2014 z corocznym wzrostem średnio o 2,5 %.

93. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku, który wygra przetarg?

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, wynoszącego jednak nie więcej niż jednokrotność stopy lombardowej NBP.

94. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie:

a) kwartalnie - bilansu oraz rachunku zysków i strat lub innych sprawozdań w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który sprawozdanie zostało sporządzone,

b) rocznie - sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca oraz zestawienie przepływów pieniężnych – o ile jest sporządzane) oraz opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli jest sporządzana) - w terminie 7 dni od daty ich sporządzenia, nie później niż 30 dni od terminów sporządzenia określonych ustawowo

c) zatwierdzonego przez Senat sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty ich sporządzenia?

a) Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzanie kwartalnie bilansu oraz rachunku zysków i strat;

b) Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie rocznego sprawozdania finansowego w  ciągu 14 dni od daty jego zatwierdzenia przez Senat Uczelni lub 30 dni od terminów sporządzenia ustawowo;

c) Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w ciągu 14 dni od daty sporządzenia.

95. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów przy ul. Willowej w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie” dokumentów potwierdzających jej zakończenie, odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?.

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie wyszczególnionych dokumentów w terminie 3 miesięcy po zakończeniu inwestycji, z zastrzeżeniem jednak, że będzie w tym czasie w ich posiadaniu, w przeciwnym wypadku – niezwłocznie po ich otrzymaniu. Na przełomie roku 2015 / 2016 Zamawiający przewiduje oddać do eksploatacji budynek nr 1, którego modernizację przewiduje się dofinansować kredytem.

96. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie, nie rzadziej niż raz na 3 lata lub na prośbę banku aktualnej wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia?.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na dodatkowe koszty z tym związane, które Zamawiający musiałby ponieść ze środków własnych Uczelni.

97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie z własnych środków ewentualnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych nieprzewidzianych w aktualnym budżecie inwestycji?.

Zamawiający nie przewiduje wzrostu kosztu realizacji poszczególnych inwestycji. Nie wyklucza natomiast takiej sytuacji, m.in. w związku z niezakończonymi do dnia dzisiejszego przetargami. Wówczas Zamawiający sfinansuje je ze środków własnych, bądź nie zrealizuje wszystkich zakupów dotyczących aparatury dydaktycznej.

Zamawiający tym samym zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków uzyskanych z kredytu między poszczególnymi rodzajami wydatków wykazanych w modelu finansowo – rzeczowym stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.

98. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w banku potwierdzenia złożenia w Sądzie Ksiąg Wieczystych opłaconego wniosku o ustanowienie hipoteki? Wniosek powinien być złożony przez Zamawiającego w Sądzie niezwłocznie po otrzymaniu zgody wydanej przez Skarb Państwa, o której mowa w art. 90 ust.4 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r., w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od doręczenia Zamawiającemu zgody.

Tak.

99. Prosimy o udostępnienie polisy ubezpieczeniowej nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przelania wierzytelności z umowy ubezpieczenia istniejącej oraz umów przyszłych, stanowiących kontynuacje pierwszej umowy?

Tak.

100. W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 5 Zamawiający powołuje się na „wzór umowy”, podczas gdy taki wzór nie został dołączony do SIWZ – prosimy o sprostowanie?

Zamawiający pomyłkowo zostawił zapis związany ze wzorem umowy, jest to standardowy zapis stosowany we wzorach Oferty. Zapis w wersji ostatecznej SIWZ został usunięty.

W związku powyższymi odpowiedziami wprowadza się do SIWZ  z załącznikami  następujące zmiany:
Było:

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;
b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu;

2) Ustanowienie wpisu do zastawu hipotecznego na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) Cesja z polisy ubezpieczeniowej do nieruchomości do których ustanowiono zastaw hipoteczny, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu Państwa;

4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego;

Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

5) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

7) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

9) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

10) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

11) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2014-2018;

12) Opis inwestycji objętych kredytem;

13) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej.  Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.
Jest:

III.Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 3 poniżej;

2) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę;
3) Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków budowlanych związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, będzie mógł ustanowić hipotekę w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem zabezpieczenia w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie tej części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych.
4) Cesja z polisy ubezpieczeniowej do nieruchomości do których ustanowiono hipotekę, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu Państwa;

5) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego lub w formie aktu notarialnego pod warunkiem pokrywania przez Wykonawcę wszelkich kosztów tej formy zabezpieczenia i uwzględnienia jej w cenie oferty.
Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

2) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

3) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

4) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

5) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

6) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

7) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2014-2018 2015-2021;

8) Opis inwestycji objętych kredytem;

9) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;
10) Opis inwestycji – symulator ECDIS;
11) Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie;
12) Zestawienie inwestycji na 2015 r.;
13) Polisa ubezpieczeniowa;
14) Potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej;
15) Oświadczenie o aktualności dokumentów;
16) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej;
17) Rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.;
18) Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
19) Prawomocne pozwolenie na budowę
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej. 

 Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.

Było:
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania;

d) są korzystne dla Zamawiającego.

2) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
3) Ponadto, Zamawiający informuje że umowę zawrze na następujących, ogólnych warunkach:

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Jest:

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania;

d) są korzystne dla Zamawiającego.

2) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
3) Ponadto, Zamawiający informuje że umowę zawrze na następujących, ogólnych warunkach:

a)  Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

b) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

c) Waluta kredytu: PLN;

d) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

e) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

f) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

g) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

i) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

j) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

k) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

m) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

n) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

o) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

p) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Było:
Załącznik nr 1 do SIWZ 

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ...............................................................

Nr NIP

...................................................

Nr REGON
...................................................

nr telefonu
...................................................

nr faksu
...................................................

e-mail   ……………………………..

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ........................................................

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 

1. Oferujemy udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN na warunkach i zasadach określonych w SIWZ po cenie:

(Co) (cena ofertowa czyli całkowita cena kredytu przy założeniu wykorzystania na dzień 29.02.2016r. całkowitej kwoty limitu).....................................................PLN słownie:........................................................................................................... w tym: 
odsetki w kwocie ..................... zł (obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M wg stanu na dzień 30.03.2015r - wynoszący .......... powiększone o marżę banku ........... % co łącznie wg stanu na dzień składania oferty wynosi ........... % kredytu).  

2. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w części IV SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) 

a)          część …………………………………

b) część …………………………………

7. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

……………………… dnia …………………… 

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 Jest:

Załącznik nr 1 do SIWZ 

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ...............................................................

Nr NIP

...................................................

Nr REGON
...................................................

nr telefonu
...................................................

nr faksu
...................................................

e-mail   ……………………………..

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ........................................................

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 

1. Oferujemy udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN na warunkach i zasadach określonych w SIWZ po cenie:

(Co) (cena ofertowa czyli całkowita cena kredytu przy założeniu wykorzystania na dzień 29.02.2016r. całkowitej kwoty limitu).....................................................PLN słownie:........................................................................................................... w tym: 
odsetki w kwocie ..................... zł (obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M wg stanu na dzień 30.03.2015r - wynoszący .......... powiększone o marżę banku ........... % co łącznie wg stanu na dzień składania oferty wynosi ........... % kredytu).  

2. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w części IV SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) 

c)          część …………………………………

d) część …………………………………

6. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

……………………… dnia …………………… 

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Było:
Załącznik nr 1a do SIWZ

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu;

2) Ustanowienie wpisu do zastawu hipotecznego na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) Cesja z polisy ubezpieczeniowej do nieruchomości do których ustanowiono zastaw hipoteczny, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu Państwa;

4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego;

Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

5) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

7) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

9) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

10) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

11) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2014-2018;

12) Opis inwestycji objętych kredytem;

13) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej. 
Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.
Jest:

Załącznik nr 1a do SIWZ

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 3 poniżej;

2) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, a kwotą łącznego limitu kredytu, niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu pomniejszonego o I transzę;
3) Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków budowlanych związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie w wysokości łącznej do 4.500.000,- PLN, będzie mógł ustanowić hipotekę w tej wysokości (z jednoczesnym zwolnieniem zabezpieczenia w postaci weksla in blanco). Natomiast weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN stanowić może wówczas wyłączne zabezpieczenie tej części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych;
4) Cesja z polisy ubezpieczeniowej do nieruchomości do których ustanowiono hipotekę, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu Państwa;

5) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego lub w formie aktu notarialnego pod warunkiem pokrywania przez Wykonawcę wszelkich kosztów tej formy zabezpieczenia i uwzględnienia jej w cenie oferty; 
Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

5) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

7) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

9) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

10) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

11) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2015-2021;

12) Opis inwestycji objętych kredytem;

13) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;
14) Opis inwestycji – symulator ECDIS;
15) Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie;
16) Zestawienie inwestycji na 2015 r.;
17) Polisa ubezpieczeniowa;
18) Potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej;
19) Oświadczenie o aktualności dokumentów;
20) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej;
21) Rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.;
22) Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;
23) Prawomocne pozwolenie na budowę
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej. 
Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.
Było:

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr BZP-FF/272-1/15) wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj:

Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta wykonawcy,

Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek

Załącznik nr 9 do SIWZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 10 do SIWZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 12 do SIWZ - Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4

Załącznik nr 13 do SIWZ - Statut Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 14 do SIWZ - Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015

Załącznik nr 15 do SIWZ - Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2014-2018

Załącznik nr 16 do SIWZ - Opis inwestycji objętych kredytem

Załącznik nr 17do SIWZ - Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa
Jest:

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr BZP-FF/272-1/15) wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj:

Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta wykonawcy,

Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek

Załącznik nr 9 do SIWZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 10 do SIWZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 12 do SIWZ - Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4

Załącznik nr 13 do SIWZ - Statut Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 14 do SIWZ - Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015

Załącznik nr 15 do SIWZ - Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2014-2018 2015-2021

Załącznik nr 16 do SIWZ - Opis inwestycji objętych kredytem

Załącznik nr 17do SIWZ - Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa
Załącznik nr 18 do SIWZ – Opis inwestycji – symulator ECDIS

Załącznik nr 19 do SIWZ – Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 20 do SIWZ – Zestawienie inwestycji na 2015 r.

Załącznik nr 21a do SIWZ – polisa ubezpieczeniowa

Załącznik nr 21b do SIWZ – potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 22 do SIWZ – Oświadczenie o aktualności dokumentów

Załącznik nr 23 do SIWZ – podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Załącznik nr 24 do SIWZ – rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.

Załącznik nr 25 do SIWZ – Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 26a do SIWZ – Prawomocne pozwolenie na budowę

Załącznik nr 26b do SIWZ – Prawomocne pozwolenie na budowę

Było:

Załącznik nr 15 w załączeniu
Jest

Załącznik nr 15 w załączeniu

Dodaje się także następujące załączniki (w załączeniu)

Załącznik nr 18 do SIWZ – Opis inwestycji – symulator ECDIS

Załącznik nr 19 do SIWZ – Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie

Załącznik nr 20 do SIWZ – Zestawienie inwestycji na 2015 r.

Załącznik nr 21a do SIWZ – polisa ubezpieczeniowa

Załącznik nr 21b do SIWZ – potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 22 do SIWZ – Oświadczenie o aktualności dokumentów

Załącznik nr 23 do SIWZ – podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Załącznik nr 24 do SIWZ – rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.

Załącznik nr 25 do SIWZ – Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego

Załącznik nr 26a do SIWZ – Prawomocne pozwolenie na budowę

Załącznik nr 26b do SIWZ – Prawomocne pozwolenie na budowę
Rozdział XIII ust. 9 SIWZ 
Było (po ostatniej modyfikacji):

1. „9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego”, nr sprawy BZP-FF/272-1/15” oraz: „Nie otwierać przed dniem 30.07.2015 r., godz. 10:00”
Jest:

9.„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę łaźni wodnej z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym oraz akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr sprawy BZP-AG/272-16/15” oraz: „Nie otwierać przed dniem31.07.2015 r., godz. 10:00”
Rozdział XIV SIWZ
Było (po ostatniej modyfikacji):

„Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 30.07.2015 r. do godziny 09:45

Otwarcie ofert nastąpi: 30.07.2015 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.”.

Jest:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 31.07.2015 r. do godziny 09:45

Otwarcie ofert nastąpi: 31.07.2015 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

,

