Szczecin 12.08.2015r.

Dotyczy: Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego

Nr sprawy: BZP-FF/272-1/15

Zamawiający przekazuje poniżej pytania wraz z odpowiedziami dotyczące niniejszego postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytania Wykonawcy 1
Kredytodawca prosi o udzielenie informacji jak niżej : 

I. W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczącej klauzul  EBI wyjaśniamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszej spłaty kredytu. Klauzula EBI ( nr 9 ) dotyczy wcześniejszej spłaty, w przypadku naruszenia  ośmiu wcześniejszych klauzul, na które wyrażacie Państwo zgodę. Brak zgody na wszystkie klauzule eliminuje refinansowanie kredytu środkami EBI. Prosimy zatem o ponowną weryfikację.

Zamawiający informuje, że co do zasady przewiduje formę refinansowania poniesionych wydatków projektu jedynie w zakresie wydatków poniesionych od 01.04.2015 roku do dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu . Transze kredytu co do zasady zgodnie z SIWZ mogą być uruchamiane przed zapłatą faktury na podstawie wniosku kierowanego do Wykonawcy o uruchomienie kolejnej transzy. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Zamawiający pod warunkiem nie przenoszenia na Zamawiającego dodatkowego ryzyka, związanego z niewypełnieniem któregokolwiek z warunków wynikających z wymogów stawianych przez EBI, zgodnie z poniższymi informacjami, zawartymi w podpunktach od 1) do 9), dopuszcza możliwość refinansowania projektu środkami EBI na podstawie decyzji podjętych przez Wykonawcę w terminie 7 dni i w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł dla kolejnej transzy zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwy jest wgląd przez Wykonawcę we wszelkie dokumenty finansowo – księgowe, płatnicze, przetargowe i budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia związanego z kredytem, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI.

W związku z dalszą weryfikacją, Zamawiający w tej sytuacji wymagać będzie od Wykonawcy wszelkich zabezpieczeń związanych z zapewnieniem ciągłości w finansowaniu niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający wymagać będzie stosownych zapisów w Umowie zabezpieczających niniejsze ryzyko. 
          Poniżej klauzule:

 
      Kredytobiorca zobowiązuje się: 

1) wykorzystać Refinansowanie wyłącznie dla celów realizacji Projektu,

Tak. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że pod pojęciem Projektu rozumie wszystkie wnioskowane do sfinansowania kredytem zakupy i usługi inwestycyjne  w ramach zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o kredyt.
2) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu, (a) tak długo jak dotyczą one danego Projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień, oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności;

Tak, jednak z zastrzeżeniem przejęcia przez Wykonawcę ryzyka w sposób przedstawiony poniżej w wyjaśnieniu oraz polegający na zapewnieniu przez Wykonawcę ciągłości finansowania projektu niezależnie od źródła finansowania. Zamawiający będzie w umowie wymagać odpowiedniego zapisu zabezpieczającego ciągłość finansowania kredytem projektu niezależnie od źródła finansowania ( środki EBI lub inne środki banku na cele związane z realizowanym przedsięwzięciem) na warunkach nie gorszych niż przewidziane w umowie, SIWZ oraz złożonej ofercie.

W kwestii niniejszej wyjaśniamy, iż przedmiotowy projekt jest realizowany w oparciu o prawo polskie i zgodnie z jego przepisami ; w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego . Większość usług i prowadzonych prac jest w toku, przetargi zostały ogłoszone lub są już rozstrzygnięte. W ocenie Zamawiającego prowadzone procedury w zgodzie z prawem polskim respektują kryteria oszczędności i wydajności.

Podmiot zadający pytanie nie podał treści tych Dyrektyw UE, które będą miały  zastosowanie do nabywania towarów, usług oraz zamawiania prac dla projektu. Mając na uwadze to ,że w chwili obecnej większość wymogów prawa polskiego jest zgodna z Dyrektywami Unii Europejskiej oznacza, że zawarcie w umowie o kredyt postanowienia, że Wykonawca zapewni ciągłość finansowania Projektu również bez możliwości udziału środków z EBI na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikających z umowy (w tym złożonej oferty cenowej) będzie czysto formalnym zabezpieczeniem dla Zamawiającego przed ryzykiem utraty ciągłości finansowania projektu. Wykonawca w wyniku oceny dokumentów finansowo- księgowych, płatniczych oraz przetargowych Zamawiającego podejmie decyzję odnośnie zakwalifikowania poniesionych wydatków do refinansowania środkami EBI lub też innymi środkami, którymi dysponuje Wykonawca jeżeli uzna, że refinansowanie danego etapu projektu nie spełnia Dyrektyw UE. Zamawiający natomiast w umowie może zobowiązać się do przedłożenia wszelkich dokumentów, które posiada, w celu przejęcia ryzyka odnośnie zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI z wszelkimi konsekwencjami, które nie spowodują zakłóceń w finansowaniu projektu niezależnie od środków z których nastąpi refinansowanie.  

.
3) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie;

Tak.

4) umożliwić osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania Refinansowania, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić, aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli;

Tak.

5) przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 4) dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat po dacie ostatecznej spłaty Kredytu.

Tak.

6) na każde żądanie Banku dostarczyć, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy,   

Tak, ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
7) działać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Środowiska;

Tak . Wg warunków do uzyskania pozwolenia na budowę - nie dotyczy.
8) wykonać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce,

Zamawiający informuje, że inwestycja uzyskała wszelkie zgody i pozwolenie na budowę oraz jest realizowana zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów finansowych , przetargowych i innych które posiada, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI.

Z uwagi na to, że zadający pytanie nie przedstawił norm prawa Unii Europejskiej jakie będą miały zastosowanie do realizacji niniejszego projektu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu, z zastrzeżeniem zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości finansowania przedsięwzięcia nie zależnie od środków, które w wyniku  podjętej przez Wykonawcę  decyzji będą użyte do sfinansowania poszczególnych wydatków w ramach projektu. W przypadku finansowania projektu środkami EBI na co Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zawarcia postanowienia w umowie, w którym Wykonawca przejmie ryzyko utraty przez Zamawiającego ciągłości finansowania projektu w wyniku nie spełnienia warunku w zakresie wypełnienia norm europejskich przy realizacji Projektu na zasadach analogicznych, jak opisane w odpowiedzi na punkt 2) powyżej.   
Natomiast Zamawiający analogicznie jak w odpowiedzi na punkt 2) powyżej wyrazi zgodę na udostępnienie na każdym etapie inwestycji wszelkich dokumentów związanych z projektem celem podjęcia przez Wykonawcę decyzji o zakwalifikowaniu przez Wykonawcę wydatków do sfinansowania środkami EBI lub innymi środkami będącymi w posiadaniu Wykonawcy. Decyzję odnośnie użycia do sfinansowania projektu środków z danego źródła finansowania podejmuje Kredytodawca.  
9) spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętą Refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt. od 1) do 8).

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejsza spłatę, pod warunkiem nie przenoszenia na Zamawiającego dodatkowego ryzyka, związanego z niewypełnieniem punktu 2) i punktu 8) powyżej w zakresie norm i Dyrektyw UE oraz z innych warunków wynikających z wymogów stawianych przez EBI nie znanych na dzień dzisiejszy Wykonawcy i Zamawiającemu. Ewentualna wcześniejsza spłata kredytu oraz wszelkie inne restrykcje mogące mieć negatywne skutki z tytułu niespełnienia niniejszych warunków EBI, Wykonawca poniesie z własnych środków i na własne ryzyko, pozwalające na zapewnienie ciągłości w finansowaniu niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający wymagać będzie stosownych zapisów w Umowie zabezpieczających niniejsze ryzyko stosownie do wyjaśnień przedstawionych powyżej oraz w punktach 2) i 8) powyżej. 

Kredytodawca prosi o udzielenie dalszych  informacji  : 

II. W nawiązaniu do SIWZ na „Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego”, prosimy o udzielenie następujących informacji:

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchamianie kredytu (dotyczy zarówno refinansowania jak i finansowania bieżącego wydatków na inwestycje) na podstawie przedłożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty zgodne z celem finansowania?

Środki z kredytu powinny być przekazywane każdorazowo na podstawie wniosku składanego przez Zamawiającego bez względu na to czy dotyczą refundacji poniesionych wydatków czy bieżących wydatków inwestycyjnych. W przypadku refundacji oprócz wniosku, Zamawiający przewiduje przedłożenie faktur, dokumentów zapłaty lub innych dokumentów finansowo-księgowych, w tym umów z wykonawcami oraz protokołów zdawczo/odbiorczych, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ. 
2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z uchwałą Senatu nr 05/2015 wysokość wpisu hipoteki ustanawianej na zabezpieczenie kredytu może uwzględniać zarówno kwotę kredytu (3.600 TPLN) plus wszelkie inne koszty (wg założeń Uczelni, max. koszty odsetek 850 TPLN); łącznie wpis hipoteki wyniesie 4.450 TPLN

Zamawiający potwierdza powyższą wysokość wpisu hipoteki, jednak przy założeniu, że modernizacja obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie zostanie sfinansowana do łącznej wysokości 3.600.000 PLN. W przypadku uruchomienia kredytu na łączną wysokość 4.500.000 PLN - wpis do hipoteki w przypadku wycofania weksla wyniesie 4.500.000 PLN plus koszty kredytu nie większe niż 850.000 PLN (tj. łącznie 5.350.000 PLN). Możliwa alternatywa w systemie mieszanym zabezpieczenia, tj.: częściowo weksel na wartość nie wyższą niż 900.000 PLN plus koszty kredytu od tej części kredytu natomiast hipoteka na sumę 3.600.000 PLN plus koszty kredytu od tej części kredytu.

Informacje uzupełniające związane z alternatywami wysokości kwot zabezpieczenia w formie weksla in blanco i w formie hipoteki znajdują się w odpowiedzi na  pytania Wykonawcy nr 2 w pkt 8), 14)-16) poniżej.
Ponadto Zamawiający przypomina, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ: Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez oraz 

Załącznik nr 1a do SIWZ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez -

 zapisy otrzymują następujące brzmienie:
„Zamawiający przewiduje następujące formy zabezpieczenia kredytu:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu z kosztami kredytu dla tej części kredytu , z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 2 i 3) poniżej;

2) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu z wszystkimi kosztami kredytu a zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, , niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 90.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu wraz z jego kosztami pomniejszonej o wielkość I transzy kredytu z kosztami kredytu zabezpieczoną wekslem in blanco. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu możliwe będzie ustanowienie hipoteki do dnia 29.02.2016 roku na łączną wartość 5.350.000,-PLN pod warunkiem zwolnienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, która po dniu 29.02.2016 r. zredukowana będzie do faktycznie zrealizowanej kwoty kredytu wraz z jego kosztami;
3) Jednocześnie Zamawiający przewiduje alternatywną możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN plus proporcjonalne dla I transzy koszty kredytu stanowić może wyłączne zabezpieczenie tej części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych. Pozostała wartość faktycznie uruchomionego kredytu z pozostałymi kosztami kredytu zabezpieczona będzie poprzez ustanowienie hipoteki. W przypadku wystąpienia obu form zabezpieczeń, tj. weksla i hipoteki, łączna suma zabezpieczeń nie powinna przekroczyć kwoty 5.350.000 zł;”
3. Prosimy o wyjaśnienia czy zgodnie z zapisami z Załącznika 1a do SIWZ dot. zabezpieczenia kredytu (pkt 3), podwyższona kwota wpisu hipoteki może uwzględniać zarówno kwotę kredytu (4.500 TPLN) jak i ew. inne koszty (odsetki 850 TPLN); łącznie wysokość  wpisu wyniesie  5.350 TPLN;    

Zamawiający potwierdza powyższą wysokość wpisu hipoteki, z zastrzeżeniami określonymi w odpowiedzi w części II pkt 2 powyżej.
4. Czy w przypadku planowanego wykorzystania środków z I transzy kredytu na modernizację obiektów przy ul. Willowej 2-4  możliwe jest wcześniejsze ustanowienie hipoteki?      

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4 z zabezpieczeniem wekslem in blanco zawierającym również koszty I transzy kredytu. 
Jeżeli Zamawiający uzyska wymaganą zgodę przez Ministerstwo Skarbu Państwa – będzie możliwe wcześniejsze ustanowienie hipoteki na wartość 5.350.000 zł z jednoczesnym zwolnieniem zabezpieczenia w postaci weksla in blanco poprzez jego zwrot.
5. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy  wyrażacie Państwo zgodę na objęcie kredytu refinansowaniem z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego z jednoczesnym umieszczeniem w umowie kredytowej klauzul wymaganych przez EBI? – odpowiedź warunkowa lub negatywna w stosunku do którejkolwiek z klauzul eliminuje możliwość skorzystania ze środków EBI.

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem nie przenoszenia na Zamawiającego dodatkowego ryzyka, związanego z niewypełnieniem któregokolwiek z warunków wynikających z wymogów stawianych przez EBI. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów finansowych które posiada, w celu zakwalifikowania ich przez Wykonawcę do objęcia refinansowaniem z EBI. W związku z dalszą weryfikacją, Zamawiający w tej sytuacji wymagać będzie od Wykonawcy wszelkich zabezpieczeń związanych z zapewnieniem ciągłości w finansowaniu niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający wymagać będzie stosownych zapisów w Umowie zabezpieczających niniejsze ryzyko. 

Odpowiedź na to pytanie Zamawiający podaje powyżej w części I wraz z podpunktami do tej części.
6.    Czy w przypadku wyrażenia zgody na objęcie kredytu refinansowaniem z linii  Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyrażacie Państwo zgodę na ujęcie wszystkich wnioskowanych inwestycji pod pojęciem „Projektu” dla  ustalenia poziomu refinansowania z EBI.

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem Projektu rozumie wszystkie wnioskowane do sfinansowania kredytem zakupy i usługi inwestycyjne  w ramach zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o kredyt.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzul:

7.1.W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności (cross default).

Zamawiający udzielił odpowiedzi w kwestii zastosowania w umowie klauzuli o nazwie pochodzącej z j. angielskiego „cross default” w odpowiedzi z dnia 29.07.2015r. zawartej w pytaniu 2 b) następująco :

„W odpowiedziach udzielonych Bankom w dniu 15-07-2015, Zamawiający stwierdził m.in., że wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, wynoszącego jednak nie więcej niż jednokrotność stopy lombardowej NBP. Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z umowy, wyraża on zgodę na zastosowanie innych niż wymienione w zdaniu wcześniejszym działań restrykcyjnych, zgodnych z przepisami prawa obowiązujących w siedzibie Zamawiającego .

W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową, a wewnętrznymi regulacjami Banku, w szczególności regulaminami, wiążące będą postanowienia Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mieć będą przepisy SIWZ, Kodeksu Cywilnego, Prawo Bankowe, o ile przepisy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej oraz nie stoją w sprzeczności z zapisami w SIWZ oraz udzielonymi w dniu 15.07.2015 r. odpowiedziami na zadane pytania przez Banki.”

W związku z kolejny raz postawionym pytaniem w sprawie klauzuli „cross default” Zamawiający pragnie wyjaśnić i jednocześnie w tym miejscu zmienić odpowiedź udzieloną w dniu 29.07.2015r. na pytanie 2 a). Z uwagi na różne interpretacje stosowane do niniejszej klauzuli, aby wykluczyć różne podejścia Wykonawcy i Zamawiającego w interpretowaniu klauzuli, a ponadto z uwagi na fakt, iż postępowanie zgodnie z SIWZ jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie w umowie anglojęzycznych sformułowań, a tym samym nie wyraża zgody na zastosowanie klauzuli „cross default”. Zamawiający dopuszcza możliwość, po bezwzględnie wymaganej zgodzie bądź akceptacji Zamawiającego, na zastosowanie dopuszczonych w przepisach polskiego Prawa Bankowego norm w brzmieniu polskim zaproponowanych Wykonawcy odnośnie ewentualnego zastosowania restrykcji.

Zamawiający może w przypadku naruszenia umowy wyrazić Wykonawcy zgodę m.in. na:   

-Wypowiedzenie umowy w całości lub w części. Okres wypowiedzenie wynosi 30 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami.

- Wstrzymanie kolejnych wypłat kredytu 

- Zażądanie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Przewiduje się następujące przypadki naruszenia umowy:

- Zamawiający nie ureguluje swojego zadłużenia wobec Wykonawcy zgodnie z umową w terminie i w sposób w niej określon , z zastrzeżeniem uzgodnionego okresu na naprawienie naruszenia, który nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych.

- Zamawiający nie wykona lub nie należycie wykona zobowiązania , które przejął na siebie w Umowie, z zastrzeżeniem uzgodnionego okresu na naprawienie nie krótszego niż 30 dni.

- ewentualne inne zaproponowane przez Wykonawcę zapisy, na które Zamawiający wyrazi zgodę, które nie stoją w sprzeczności z art. 144 ustawy PZP. 

Umowa podlegać będzie prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

Każda ze stron nieodwołalnie zobowiązuje się, że wszelkie spory będą poddane do rozstrzygania przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
Po zakończeniu postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do przedstawienia projektów umów, zawierających wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w części XIX podpunkt 3) SIWZ oraz zgodnych z pozostałymi postanowieniami specyfikacji (w szczególności zawartych w Załączniku nr 1a do SIWZ), ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami ), a także przepisami ustawy z dnia 23.01.2015 r Prawo Bankowe ( z późn. zmianami), o ile przepisy ustawy PZP i postanowienia SIWZ nie stanowią inaczej. 

Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą i po akceptacji warunków umowy zawartych w przedłożonym wzorze umowy poinformuje o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust1 ustawy PZP.   

Warunkiem zgodnej z SIWZ zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Termin w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z powodu nie wyrażenia zgody na zmianę umowy będzie zgodny z ustawą Prawo Bankowe.   

 7.2.Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu)

Zamawiający przewiduje uregulowanie tych kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Każda ze stron Umowy nieodwołalnie zobowiązuje się, że wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
8.   Czy Zamawiający akceptuje by dokonanie jakichkolwiek zmian umowy kredytowej dotyczących spłaty kredytu lub odsetek, o których mowa w SIWZ pkt III.1.o., wymagało zgody przez Wykonawcę?   ( brak akceptacji uniemożliwi Bankowi przystąpienie do przetargu).

Tak, Zamawiający przypomina, że wszelkie zmiany umowy, nie tylko takie, o których mowa w pkt. o części III i XIX SIWZ, zgodnie z pkt. p wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę , by warunkiem uruchomienia kredytu w kwocie powyżej 900,0 TPLN było ustanowienie hipoteki, o której mowa w SIWZ?

Według Zamawiającego zgodnie z zapisami w SIWZ, kolejne transze (powyżej 900.000,- PLN) będą udzielane poprzez ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Ponadto Zamawiający przypomina, że Senat Uczelni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki do wysokości łącznej limitu kredytu do 4.500.000,- PLN wraz z wszelkimi kosztami – co przedstawia załącznik nr 11 do SIWZ.
10.   Jak jest maksymalna kwota weksla własnego in blanco stanowiącego zabezpieczenie kredytu?

Maksymalna kwota weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie kredytu wynosi 900.000,- PLN wraz z kosztami kredytu udzielonego w tej wysokości. 
Pytania Wykonawcy 2

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że środki z kredytu zostaną przeznaczone wyłącznie na:

a) realizację pierwszego etapu modernizacji zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie (tzn. na opłacenie wydatków związanych z modernizacją i adaptacją budynku dydaktycznego nr 1) 

b) zakup symulatora Polaris i sprzętu komputerowego,

c) refinansowanie wydatków już poniesionych na te cele?

Zamawiający potwierdza, że środki z kredytu zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację etapu modernizacji zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie (w tym budynek nr 1 i częściowo budynek nr 2) przedstawionego w modelu rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ oraz na zakupy aparatury dydaktycznej i sprzętu komputerowego.

W przypadku aparatury dydaktycznej – opis inwestycji związanej z zakupem symulatora Polaris – stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Zakup symulatora Polaris jest dokonywany na potrzeby realizacji odpłatnych kursów organizowanych przez Ośrodki szkoleniowe Zamawiającego. Ewentualne koszty kredytu wynikające z zakupu symulatora będą uwzględniane przy ustalaniu opłat za kursy na nim realizowane.

W przypadku zakupu aparatury dydaktycznej – symulator ECDIS, jest to załącznik nr 18 do SIWZ. 

Zakup sprzętu komputerowego związany jest z rozbudową i unowocześnieniem sprzętu potrzebnego do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych oraz nauczycieli akademickich.

2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że planowany całkowity koszt inwestycji brutto (o których mowa w pytaniu 1) od jej rozpoczęcia w 2014r. do zakończenia I etapu, na dzień dzisiejszy oszacowany został na 7.904.417,70 zł?

Zamawiający potwierdza, że planowany całkowity koszt inwestycji brutto w okresie od początku 2014 roku do dnia objętego okresem kredytowania na dzień dzisiejszy oszacowany został na kwotę 7.904.417,70 zł. Przy czym rozpoczęcie etapu w roku 2014 dotyczy wyłącznie inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”.

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że przy założeniu w/w kosztów inwestycji struktura finansowania będzie wyglądała następująco:

a) dotacje z budżetu państwa – 3 mln zł

b) kredyt – 4,5 mln zł

c) środki własne Zamawiającego – 404.417,70 zł?

Zamawiający informuje iż struktura na źródła finansowania inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”, której etap trwa od początku 2014 roku do 29.02.2016 oraz na zakupy aparatury dydaktycznej i sprzętu komputerowego wygląda następująco:

a/ dotacje z budżetu państwa

3.000.000,00 zł,
b/ środki własne ogółem

4.904.417,70 zł, 
z tego:

kredyt



4.500.000,00 zł.

4) Czy pod wyrażeniem refundowanie Zamawiający ma na myśli refinansowanie?

Tak, dla Zamawiającego pojęcie „refundowanie” jest tożsame z pojęciem „refinansowanie”.

5) Dlaczego Zamawiający chce refinansować a nie finansować wydatki, które będą ponoszone po podpisaniu umowy kredytowej?  

Zgodnie z zapisami SIWZ refinansowanie wydatków dotyczyłoby wydatków poniesionych przez Zamawiającego w okresie od 01-04-2015 do dnia uruchomienia I transzy kredytu. W późniejszym okresie co do zasady Zamawiający chce finansować kredytem wydatki, aczkolwiek nie wyklucza możliwości refinansowania na każdym etapie umowy. 

6) W jaki sposób Zamawiający potwierdzi zaangażowanie wkładu własnego? Przedstawione potwierdzenia nie są przekonujące.

W chwili obecnej, jak również na każdym etapie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość wglądu przez Wykonawcę we wszelkie dokumenty finansowo – księgowe oraz wyciągi bankowe i inne dokumenty w tym zakresie.

7) Skąd Wykonawca może mieć pewność, że faktury i inne dokumenty płatności, które zostaną przedłożone do refinansowania nie zostały wcześniej opłacone z dotacji lub zaliczone do wkładu własnego przez Zamawiającego?

Dotacja budżetowa i jej rozliczenie podlega rygorom przepisów prawa, przez co kredyt nie może być wykorzystany na refundowanie wydatków pokrytych z dotacji. Wszystkie wydatki nie pokryte z dotacji traktowane są przez Ministerstwo oraz przez Uczelnię jako wkład własny. Zamawiający przewiduje możliwość wglądu przez Wykonawcę we wszelkie dokumenty finansowo – księgowe oraz wyciągi bankowe i inne dokumenty w tym zakresie.

8) Z uwagi na niemożność ustanowienia zabezpieczenia w formie wskazanej przez Zamawiającego, czy wyrazi on zgodę na ustanowienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z weksla na cały okres kredytowania oraz hipoteki na nieruchomości do kwoty 4.500.000,00 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia? Kwota egzekucji w razie niespłacenia kredytu nie może być wyższa niż kwota zaległości.

Zamawiający nie wyraża zgody. Weksel opiewający na kwotę 900.000,00 zł plus koszty kredytu od I transzy podlegać będzie zwrotowi w chwili wpisu hipoteki do kwoty 5.350.000 zł (patrz odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2 w rozdziale II pkt 14)-16) powyżej).

9) Do jakiej kwoty i na jaki okres Zamawiający zgodzi się podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego? 

Zamawiający preferuje złożenie – w formie aktu notarialnego – oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 k.p.c.) – tak jak to zostało alternatywnie wyrażone w SIWZ (sekcja III - Opis Przedmiotu Zamówienia).

10) Czy Zamawiający zgadza się, aby refinansowane kredytem były tylko te etapy inwestycji, które już zostały zakończone, zafakturowane i opłacone przez Zamawiającego?

Tak, przy czym Zamawiający informuje, że refinansowanie jest jedną z form uruchomienia kredytu przewidzianą w SIWZ. Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie Zamawiający rozumie etap inwestycji jako realizację odebranych etapów prac, o których mowa w umowach zawartych z poszczególnymi wykonawcami inwestycji. 

11) Czy Zamawiający zgadza się, w przypadku uruchamiania środków z kredytu na refinansowanie, przedkładać dokumenty płatności (faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie danych wydatków inwestycyjnych) wraz z potwierdzeniem ich opłacenia?

Środki z kredytu powinny być przekazywane każdorazowo na podstawie wniosku składanego przez Zamawiającego bez względu na to czy dotyczą refinansowania poniesionych wydatków czy bieżących wydatków inwestycyjnych. W przypadku refinansowania oprócz wniosku, Zamawiający przewiduje przedłożenie faktur lub innych dokumentów finansowo-księgowych, w tym umów z wykonawcami inwestycji oraz protokołów zdawczo/odbiorczych, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ.

12) Czy sprawozdania finansowe za lata 2012-2014 zostały zatwierdzone przez Senat, jeśli tak, czy Zamawiający może udostępnić te uchwały?

Tak. Zamawiający wprowadza Załącznik nr 27 do SIWZ, w którym zamieszcza odpisy z protokołów Senatu z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za lata 2012-2014, ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

13) Z uwagi na funkcjonalność rachunku technicznego Zamawiający nie będzie miał do niego swobodnego dostępu czy wobec tego środki z kredytu, które mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji mogłyby być przekazywane prze Bank bezpośrednio na rachunki wystawców faktur i dokumentów płatności, natomiast środki z refinansowania na rachunek bieżący Zamawiającego?

Zamawiający co do zasady nie wyraża zgody na dokonywanie płatności wykonawcom inwestycji bezpośrednio przez Bank.
14) Jaka będzie kwota hipoteki do 29.02.2016 r., a jaka po tym dniu? (prosimy tylko o wskazanie kwot)

Do dnia 29.02.2016 r., przy założeniu uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na ustanowienie hipoteki, kwota ta będzie wynosić 5.350,000 zł. Po dniu 29.02.2015 r. zabezpieczenie opiewać będzie na sumę faktycznie zaciągniętego zobowiązania oraz kosztów zeń związanych.

15) Czy Zamawiający przewiduje ograniczenie kwoty weksla przez wpis na wekslu, czy też przez wpis na deklaracji wekslowej?

 Zamawiający przewiduje ograniczenie kwoty weksla poprzez wpis na wekslu. W nawiązaniu do pytania z pkt 14) powyżej, po ustanowieniu hipoteki na kwotę 5.350.000,00 zł, weksel opiewający na kwotę 900.000,00 zł (plus koszty kredytu dla tej kwoty) podlegać będzie zwrotowi.

16) Jaki będzie limit odpowiedzialności z weksla do 29.02.2016r., a jak po tym dniu? (prosimy tylko o wskazanie kwot)

Patrz odpowiedzi na pytania pkt 14) i 15).

17) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego (art. 777 kodeksu postepowania cywilnego) wekslem in blanco z deklaracją wekslową dopuszczającą wypełnienie go kwotą 115 %  wykorzystanego kredytu (jest to rozwiązanie stosowane zamiennie z art. 777 kpc dla zastąpienia bankowego tytułu egzekucyjnego, a nie wymaga poniesienia kosztów aktu notarialnego?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami dotyczącymi całkowitego kosztu kredytu, Zamawiający informuje, że nie może on przekroczyć kwoty 5.350.000,- PLN (koszt rat kapitałowych wynosi 4.500.000,- PLN, koszt odsetek, prowizji i innych opłat bankowych nie przekroczy kwoty 850.000,- PLN).

Zamawiający wyraża zatem zgodę na wystawienie weksla opiewającego na kwotę 900.000,00 zł, który podlegać będzie obowiązkowemu zwrotowi w chwili ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości w kwocie 5.350.000,00 PLN.

18) Kiedy Zamawiający przewiduje wyrażenie przez Ministra Skarbu Państwa zgody na ustanowienie hipoteki i przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia ( art. 91 ust. 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym): przed czy po uruchomieniu transz zabezpieczanych hipoteką?

Zamawiający zgodnie z posiadana wiedza na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Zamawiający informuje , że może wystąpić o zgodę wkrótce po zawarciu umowy kredytu.

Jeżeli Zamawiający uzyska wymaganą zgodę przez Ministerstwo Skarbu Państwa – będzie możliwe wcześniejsze ustanowienie hipoteki.
19) Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie zastępcze na wypadek odmowy zgody Ministra Skarbu Państwa?

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie spodziewa się odmowy przez Ministra Skarbu Państwa, wobec czego zabezpieczenia o których mowa w SIWZ są obowiązujące i Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia innego rodzaju zabezpieczeń. 
20) Kiedy Zamawiający przewiduje złożenie wniosku o wpis hipoteki do sądu?

Jeżeli Zamawiający uzyska wymaganą zgodę przez Ministerstwo Skarbu Państwa – będzie możliwe wcześniejsze ustanowienie hipoteki.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia I transzy na pokrycie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji przy ul. Willowej 2-4.

Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie wydatków budowlanych związanych z modernizacją obiektów na Willowej 2-4 w Szczecinie, będzie mógł ustanowić hipotekę do wysokości faktycznie uruchomionego kredytu na wydatki związane z modernizacją obiektów przy ul. Willowej plus proporcjonalne od tej części koszty kredytu. 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Rozdział III ust. 1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

r) Zgodnie z obowiązującym prawem, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za prawidłową i terminową realizację oraz przestrzeganie zapisów umownych.

W przypadku nieterminowego zrealizowania przedłożonego wniosku Zamawiającego na zapotrzebowane środki kredytu, Wykonawca będzie zobligowany do pokrycia rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego, np. z tytułu nie zrealizowania w terminie dyspozycji płatniczych wynikających z podpisanych umów z wykonawcami
Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

Zamawiający przewiduje następujące formy zabezpieczenia kredytu:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu z kosztami kredytu dla tej części kredytu, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 2 i 3) poniżej;

2) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu z wszystkimi kosztami kredytu a zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, , niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 90.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu wraz z jego kosztami pomniejszonej o wielkość I transzy kredytu z kosztami kredytu zabezpieczoną wekslem in blanco. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu możliwe będzie ustanowienie hipoteki do dnia 29.02.2016 roku na łączną wartość 5.350.000,-PLN pod warunkiem zwolnienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, która po dniu 29.02.2016 r. zredukowana będzie do faktycznie zrealizowanej kwoty kredytu wraz z jego kosztami;
3) Jednocześnie Zamawiający przewiduje alternatywną możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN plus proporcjonalne dla I transzy koszty kredytu stanowić może wyłączne zabezpieczenie tej części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych. Pozostała wartość faktycznie uruchomionego kredytu z pozostałymi kosztami kredytu zabezpieczona będzie poprzez ustanowienie hipoteki. W przypadku wystąpienia obu form zabezpieczeń, tj. weksla i hipoteki, łączna suma zabezpieczeń nie powinna przekroczyć kwoty 5.350.000 zł;
Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

5) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

7) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

9) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

10) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

11) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2015-2021;

12) Opis inwestycji objętych kredytem;

13) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;

14) Opis inwestycji – symulator ECDIS;

15) Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie;

16) Zestawienie inwestycji na 2015 r.;

17) Polisa ubezpieczeniowa;

18) Potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej;

19) Oświadczenie o aktualności dokumentów;

20) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej;

21) Rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.;

22) Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

23) Prawomocne pozwolenie na budowę

24) Odpisy z protokołów Senatu z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za lata 2012-2014 ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej. 

 Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.”.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1a do SIWZ oraz będzie stanowić załącznik do umowy.

Rozdział XVIII SIWZ Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który otrzymuje brzmienie:
1. Po zakończeniu postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do przedstawienia projektów umów, zawierających wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w części XIX podpunkt 3) SIWZ oraz zgodnych z pozostałymi postanowieniami specyfikacji (w szczególności zawartych w Załączniku nr 1a do SIWZ), ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami ), a także przepisami ustawy z dnia 23.01.2015 r Prawo Bankowe ( z późn. zmianami), o ile przepisy ustawy PZP i postanowienia SIWZ nie stanowią inaczej. 

2. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą i po akceptacji warunków umowy zawartych w przedłożonym wzorze umowy poinformuje o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust1 ustawy PZP.

3. Umowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej w języku polskim.

Rozdział XIX SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, który otrzymuje brzmienie:

„1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania;

d) są korzystne dla Zamawiającego.

2) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

3) Ponadto, Zamawiający informuje że umowę zawrze na następujących, ogólnych warunkach:

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

r) Zgodnie z obowiązującym prawem, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za prawidłową i terminową realizację oraz przestrzeganie zapisów umownych.

W przypadku nieterminowego zrealizowania przedłożonego wniosku Zamawiającego na zapotrzebowane środki kredytu, Wykonawca będzie zobligowany do pokrycia rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego, np. z tytułu nie zrealizowania w terminie dyspozycji płatniczych wynikających z podpisanych umów z wykonawcami.

4) Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie w umowie anglojęzycznych sformułowań. Zamawiający dopuszcza możliwość, po bezwzględnie wymaganej zgodzie bądź akceptacji Zamawiającego, na zastosowanie dopuszczonych w przepisach polskiego Prawa Bankowego norm w brzmieniu polskim zaproponowanych Wykonawcy odnośnie ewentualnego zastosowania restrykcji.

5) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, wynoszącego jednak nie więcej niż jednokrotność stopy lombardowej NBP 

6) Zamawiający może w przypadku naruszenia umowy wyrazić Wykonawcy zgodę m.in. na:   

-Wypowiedzenie umowy w całości lub w części. Okres wypowiedzenie wynosi 30 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami.

- Wstrzymanie kolejnych wypłat kredytu 

- Zażądanie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Przewiduje się następujące przypadki naruszenia umowy:

- Zamawiający nie ureguluje swojego zadłużenia wobec Wykonawcy zgodnie z umową w terminie i w sposób w niej określony , z zastrzeżeniem uzgodnionego okresu na naprawienie naruszenia, który nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych.

- Zamawiający nie wykona lub nie należycie wykona zobowiązania , które przejął na siebie w Umowie, z zastrzeżeniem uzgodnionego okresu na naprawienie nie krótszego niż 30 dni.

- ewentualne inne zaproponowane przez Wykonawcę zapisy, na które Zamawiający wyrazi zgodę, które nie stoją w sprzeczności z art. 144 ustawy PZP. 

7) Umowa podlegać będzie prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

8) Każda ze stron nieodwołalnie zobowiązuje się, że wszelkie spory będą poddane do rozstrzygania przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

9) Warunkiem zgodnej z SIWZ zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

10) Termin w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z powodu nie wyrażenia zgody na zmianę umowy będzie zgodny z ustawą Prawo Bankowe.” 

Rozdział XIII ust. 9 SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert, który otrzymuje brzmienie:

„9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego”, nr sprawy BZP-FF/272-1/15” oraz: „Nie otwierać przed dniem 19.08.2015 r., godz. 10:00”.”
Rozdział XIV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 19.08.2015 r. do godziny 09:45

Otwarcie ofert nastąpi: 19.08.2015 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.”.

Załącznik nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 1a do SIWZ/załącznik do umowy

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego do wysokości łącznej limitu do 4.500.000,- PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z doposażeniem symulatora Polaris, zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej oraz modernizacją zespołu obiektów przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie;

b) uruchomienie kredytu: 

- I transza w wysokości 900.000,00 PLN do 30-09-2015 r.,

- kolejne transze, do wysokości łącznie 3.600.000,- PLN stanowią różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu w wysokości do 4.500.000,- PLN a I transzą, uruchamiane będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ostatecznym terminie do 29-02-2016 r., z zastrzeżeniem możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty, przy czym każda transza będzie uruchomiona przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wysokości zapotrzebowanych środków. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, z wyjątkiem I transzy wynoszącej 900.000,- PLN, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Okres spłaty kredytu: od ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpiło uruchomienie kredytu. przez okres sześćdziesięciu miesięcy (60 rat), z zastrzeżeniem zapisów pkt. m);

d) Waluta kredytu: PLN;

e) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić będzie go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;

f) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki zgodnie z ustalonymi transzami w terminie: I transza do 30-09-2015 r., pozostałe transze zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, maksymalnie do 29-02-2016 r., bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego;

g) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji, oprócz I transzy, z dalszego wykorzystania limitu kredytowego do kwoty 4.500.000,00 PLN, bez dodatkowych opłat i prowizji;

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na siedem dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części wykorzystanych kwot z limitu kredytowego, bez dodatkowych opłat i prowizji;

i) Dopuszcza się możliwość refundacji środkami z limitu kredytowego kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację wydatków inwestycyjnych w okresie od 01.04.2015. do ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. za wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym SIWZ;

k) Kwota wykorzystanego limitu kredytowego będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty;

l) Stopa bazowa o której mowa w pkt. k) będzie równa wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty;

m) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu:

-    kapitału, płatne będą w równych ratach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; rozpoczęcie spłaty kredytu ma nastąpić po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych;

-  odsetek, płatne będą po uruchomieniu całej kwoty kredytu, a w przypadku nie uruchomienia go w całości, spłata nastąpi po ostatnim dniu przewidzianym do jego uruchomienia, tj. po 29.02.2016 r.; odsetki płatne będą od kwoty wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca (począwszy od 31.03.2016 r.); w przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, a dla Zamawiającego sobota jest również dniem wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; spłata odbywać się będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę, dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę, w drodze faxu/maila w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek; odsetki obliczane będą na podstawie zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64 % z dnia 30-03-2015 r.;

n) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;

o) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanych środków w ramach limitu kredytowego Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W czasie obowiązywania umowy kredytowej, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek;

p) Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;

q) Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zamiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia;

r) Zgodnie z obowiązującym prawem, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za prawidłową i terminową realizację oraz przestrzeganie zapisów umownych.

W przypadku nieterminowego zrealizowania przedłożonego wniosku Zamawiającego na zapotrzebowane środki kredytu, Wykonawca będzie zobligowany do pokrycia rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego, np. z tytułu nie zrealizowania w terminie dyspozycji płatniczych wynikających z podpisanych umów z wykonawcami.

Spłata kredytu zabezpieczona będzie poprzez:

1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego na poczet uruchomienia I transzy kredytu z kosztami kredytu dla tej części kredytu, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 2 i 3) poniżej;

2) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Willowa 2-4, zabudowanej budynkami i budowlami (nr inwent. od AM-T-06731 do AM-T-06755), dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00221151/0 – dla kolejnych transz kredytu kwot stanowiących różnicę pomiędzy kwotą łącznego limitu kredytu z wszystkimi kosztami kredytu a zabezpieczeniem wekslowym ustanowionym do I transzy kredytu, , niniejsza forma zabezpieczenia wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z art. 90.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; z zastrzeżeniem, że kwota ustanowionej hipoteki zostanie po dniu 29.02.2016 r. (czyli po ostatecznym wykorzystaniu dostępnego limitu kredytu) zredukowana do ostatecznej wielkości kredytu wraz z jego kosztami pomniejszonej o wielkość I transzy kredytu z kosztami kredytu zabezpieczoną wekslem in blanco. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu możliwe będzie ustanowienie hipoteki do dnia 29.02.2016 roku na łączną wartość 5.350.000,-PLN pod warunkiem zwolnienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, która po dniu 29.02.2016 r. zredukowana będzie do faktycznie zrealizowanej kwoty kredytu wraz z jego kosztami;
3) Jednocześnie Zamawiający przewiduje alternatywną możliwość, że po ostatecznym wykorzystaniu limitu kredytu weksel in blanco do wysokości 900.000,- PLN plus proporcjonalne dla I transzy koszty kredytu stanowić może wyłączne zabezpieczenie tej części kredytu, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków aparaturowych. Pozostała wartość faktycznie uruchomionego kredytu z pozostałymi kosztami kredytu zabezpieczona będzie poprzez ustanowienie hipoteki. W przypadku wystąpienia obu form zabezpieczeń, tj. weksla i hipoteki, łączna suma zabezpieczeń nie powinna przekroczyć kwoty 5.350.000 zł;
Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, udostępnione zostają następujące dokumenty, które stanowią załączniki do SIWZ:

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek;

5) Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

7) Uchwała Senatu z dnia 25.03.2015. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię Morską w Szczecinie kredytu inwestycyjnego wraz z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących składniki mienia Akademii Morskiej w Szczecinie,

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej dla czynności formalno – prawnych w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4;

9) Statut Akademii Morskiej w Szczecinie;

10) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015;

11) Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat na okres 2015-2021;

12) Opis inwestycji objętych kredytem;

13) Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury projekt dofinansowania inwestycji z Budżetu Państwa;

14) Opis inwestycji – symulator ECDIS;

15) Model finansowo – rzeczowy inwestycji „Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie;

16) Zestawienie inwestycji na 2015 r.;

17) Polisa ubezpieczeniowa;

18) Potwierdzenie zapłaty polisy ubezpieczeniowej;

19) Oświadczenie o aktualności dokumentów;

20) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej;

21) Rozliczenie dotacji z Ministerstwa za 2014 r.;

22) Sprawozdanie za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania biegłego;

23) Prawomocne pozwolenie na budowę

24) Odpisy z protokołów Senatu z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za lata 2012-2014 ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą tylko w walucie polskiej. 

 Zamawiający informuje, że maksymalna kwota, jaką Zamawiający dysponuje na pokrycie kosztów kredytu wynosi 850.000,00 zł.”.

W celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej ujednoliconą wersję SIWZ, która będzie zawierać powyższe zmiany.

